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山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
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□ 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
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助成工事　機械設備工事　撤去工事
1:100

Ａ棟３階平面図(計装)

Ａ棟Ｒ階平面図(冷媒管)
1:100

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事
1:100

Ａ棟Ｒ階平面図(計装)

ＢＣ棟空調機器表(1)

ＢＣ棟空調機器表(2)

ＢＣ棟配線系統図

1:100
ＢＣ棟１階平面図(ダクト)

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

1:100

1:100

1:100

ＢＣ棟１階平面図(冷媒管)

ＢＣ棟１階平面図(給水・ドレン)

ＢＣ棟１階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

ＢＣ棟１階平面図(計装)

助成工事　機械設備工事　撤去工事
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

ＢＣ棟２階平面図(ダクト)

ＢＣ棟２階平面図(冷媒管)

ＢＣ棟２階平面図(給水・ドレン)

ＢＣ棟２階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事
1:100

ＢＣ棟２階平面図(計装)

ＢＣ棟３階平面図(ダクト)

ＢＣ棟３階平面図(冷媒管)

ＢＣ棟３階平面図(給水・ドレン)

1:100

1:100

1:100

1:100
ＢＣ棟３階平面図(スプリンクラー)

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事
1:100

ＢＣ棟３階平面図(計装)

1: 30

1: 30

1: 30

1: 30

Ａタイプ・Ｂタイプ平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

ショートステイ①・②平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

助成工事　機械設備工事　撤去工事

Ｃ(1)タイプ・Ｃ(2)タイプ平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

Ｄタイプ・Ｅタイプ平面詳細図､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去図

Ａ棟１階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図
1:100

1:100

1:100

Ａ棟２階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

Ａ棟３階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

ＢＣ棟空調機器表

1:100
ＢＣ棟１階平面図、配管系統図

1:100
ＢＣ棟１階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

1:100
ＢＣ棟２階平面図(スプリンクラー)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

1:100

1:100

1:100

ＢＣ棟空調機器表

1:100

1:100

1:100

1:100
ＢＣ棟３階平面図

Ａタイプ・Ｂタイプ平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

1: 30

1: 30

1: 30

1: 30
ショートステイ①・②平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ設置図

Ｃ(1)タイプ・Ｃ(2)タイプ平面詳細図、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ配置図

Ｄタイプ・Ｅタイプ平面詳細図､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ配置図

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

単独工事　機械設備工事　改修工事

  -101

  -102

  -103

  -104

  -105

  -106

  -107

  -108

  -109

Ａ棟１階平面図

Ａ棟２階平面図

Ａ棟３階平面図

単独工事　機械設備工事　撤去工事

単独工事　機械設備工事　撤去工事

単独工事　機械設備工事　撤去工事

単独工事　機械設備工事　撤去工事

単独工事　機械設備工事　撤去工事

ＢＣ棟１階平面図(冷暖房)、配管系統図

ＢＣ棟３階平面図

単独工事　機械設備工事　撤去工事

単独工事　機械設備工事　撤去工事

ＢＣ棟２階平面図

A-00
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特
記
事
項
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記
事

作成年月日･変更年月日

〒 28 9-2 14 4　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TE L 047 9- 73- 71 22　 　 FAX 04 79- 73 -7 123

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 30 715 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1- 230 4- 59 07号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A-01図 面 リ ス ト －

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
(建築工事)

図面リスト

特記仕様書（2）

特記仕様書（1）

特記仕様書（3）

特記仕様書（4）

特記仕様書（5）

計画概要

案内図,配置図

Ｃ棟既存立面図

Ａ棟既存立面図(2)

Ａ棟１階既存平面図

Ｂ棟３，Ｒ階建物求積図

Ａ棟３，Ｒ階建物求積図

Ｂ棟１，２階建物求積図

Ａ棟２階建物求積図

Ａ棟１階建物求積図

意 匠 図

1:300

1:150

1:150

1:150

1:150

1:150

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

ＢＣ棟Ｒ階改修平面図

仮設計画図(参考)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(4)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(1)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(2）

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(3)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(5)

Ａ棟１階改修平面詳細図(6)

助成金対象事業部分、単独事業部分

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟１階改修平面詳細図(7)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟２階改修平面詳細図(1)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟２階改修平面詳細図(2)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟２階改修平面詳細図(3)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟２階改修平面詳細図(4)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟２階改修平面詳細図(5)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟３階改修平面詳細図(1)

助成金対象事業部分、単独事業部分

Ａ棟３階改修平面詳細図(2)

ＢＣ棟１階改修平面詳細図(1)

助成金対象事業部分、単独事業部分

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟１階改修平面詳細図(2)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟１階改修平面詳細図(3)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟１階改修平面詳細図(4)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟１階改修平面詳細図(5)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟２階改修平面詳細図(1)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟２階改修平面詳細図(2)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)

助成金対象事業部分、単独事業部分

ＢＣ棟１階食堂・舞台展開図

助成金対象事業部分、単独事業部分

天井仕上詳細図

単独事業部分

屋上防止工事現況部分詳細図(1)

単独事業部分

屋上防止工事現況部分詳細図(2)

単独事業部分

屋上防止工事改修部分詳細図(1)

単独事業部分

屋上防止工事改修部分詳細図(1)

1:100

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

各 記

各 記

各 記

1:300

各 記

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1: 50

1:100ＢＣ棟３階改修平面図

ＢＣ棟２階改修平面図

ＢＣ棟１階改修平面図

Ａ棟Ｒ階改修平面図

Ａ棟３階改修平面図

Ａ棟２階改修平面図

Ａ棟１階改修平面図

ＢＣ棟既存断面図(2)

ＢＣ棟既存断面図(1)

Ａ棟既存断面図

Ｃ棟既存立面図

Ｂ棟既存立面図(2)

Ｂ棟既存立面図(1)

Ａ棟既存立面図(1)

ＢＣ棟Ｒ階既存平面図

ＢＣ棟３階既存平面図

ＢＣ棟２階既存平面図

ＢＣ棟１階既存平面図

Ａ棟Ｒ階既存平面図

Ａ棟３階既存平面図

Ａ棟２階既存平面図

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

A-55

A-56

A-57

A-58

A-59

A-60

A-61

A-62

A-63

A-64

A-65

A-66
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 0 2特 記 仕 様 書 (1 )

※ 図示　　　・　設計ＧＬ

100日  配置人数：　　　　人　　　　　配置期間：　　　　　　　

・　工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

RC造

　　２１年４月）」により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある

工事着手時　部（４）二つ折製本（黒文字、原図同版）　　　　　※　１部　　・　　　

※ 1部　・　部

協議に上決定

　　（建築工事編）（最新版）」（以下、「標仕」という）による。

　　　　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室監修（最新版）

・　公共建築改修工事共通仕様書(建築工事編)国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・　公共建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（最新版）

２　ここでいう電子データとは、「営繕工事電子納品要領【最新版国土交通大臣

（３）完成図等　　　金文字二つ折製本（Ａ3版）　※　3部　　・　

・　図示

・　図示

図示

構造図による

構造図による

現場入口付近

※ただし必要に応じ付加増員する１

現場指示による

4箇所

・　Ａ型　　　※　Ｂ型　　　　　　　                                         (別1.1)

　一般型　　※　Ａ型　　　・　Ｂ型　　　・　図示          　　　(別4.2)(別表4.3～4)

※　Ｈ型（□は除く）　　　　                                                 (別2.2)

　　杭頭補強

４．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の

※　超音波探傷試験　　　・　引張試験                                        (5.4.9)

・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種　（　　　　ヶ所）　　　　　　　　　　　　　　　(別7.3)

※　行う　　　・　行わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　(別2.1)

※　最小かぶり厚さは目地底から算定する。                                   (5.3.5)

　Ｄ19mm以上の柱、梁の主筋　　※　ガス圧接　　・　重ね継手                (5.3.4)

(5.2.1)(表5.2.1)

・　耐久上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

・　（財）日本建築センター評定品又は建設技術評価規定

10．圧接完了後の

９．機械吊上げ用

８．梁貫通孔の補強

７．壁開口部の補強

６．帯筋

５．最上階柱頭補強

３．鉄筋の最小

２．鉄筋の継手

１．鉄筋の種類

    試験

事

工

筋

鉄

５

　　フック

　　の評価を受けたもの

　耐震壁　　※　図示 

表5.3.6の値に加える寸法(mm)

※　10　　　・　

施　　工　　箇　　所

　柱、梁、壁及び庇等の外気に接する打放し面

    かぶり厚さ

・　ＳＤ３４５

※　D16以下

※　D19以上

呼　　　　　び　　　　　名　（ｍｍ）種　類　の　記　号

・　

・

※　Ｈ形　　　・　ＭＨ形　　　・　Ｍ形 　                 　　　 (別7.1)(別表7.1～3)

　　形式

３．砂利地業

本　杭

・Ｈ１３国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝２５０程度を採用できる工法

杭周固定液　　　・　使用する

を採用できる工法

・Ｈ１３国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝　　　β＝　　　γ＝　　　

を使用してもよい。

建築基準法に基づく指定機関において性能評価を受けた無溶接継手

  施工箇所　　※　建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く）

支持力
長期設計

杭長（ｍ）及び種別杭径(mm) 備　　考セット数継手数

　ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上重ね幅縦横共250mm以上                   (4.6.5)

※ 再生クラッシャーラン（G)　　・ 切込み砕石　　                         　(4.6.3)

  側壁測定　　　　　・　行う（　　　　　　　　　　　）　　・　行わない      (4.5.4)

　掘削工法　　　　　・　アースドリル工法（※安定液使用　　・無水掘削）    (4.5.4～5)

             　　 　・　リバース工法

  セメントの種類　  ・　高炉セメントＢ種　(G)                   　　         (4.5.3)

  鉄筋の種類　　　　　　５章鉄筋工事の鉄筋の種類による。                　　 (4.5.3)

　コンクリート種別及び設計基準強度　　　　　　　　　　　　　　      (4.5.3)(表4.5.1)

杭頭の処理　　　　※　切断しない　　　　　　　　　　　　　　　　           　(4.3.7)

杭の継手　　　　　                                                    　　   (4.3.6)

先端部形状　　　　※　開放形　　　　・　閉そく平たん形　       　　  　　　　(4.3.2)

種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　   (4.3.2)

　　　　　　　　　　・　拡底杭工法（※安定液使用・　　　　　）

　　　　　　　　　　・　場所打ち鋼管コンクリート杭工法

　　　　　　　　　　・　オールケーシング工法（孔内の水張　※行う　・　行わない）

  　　　　　　（　　　）種かつ（　　　）Ｎ/mm2以上　

    

※　高強度プレストレストコンクリート杭

４．床下防湿層

２．場所打ち

　　地業

１．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

　　コンクリート杭

事

工

業

地

４

施工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　     (4.3.3～4.3.5)

工法　　　・　プレボーリング拡大根固め工法　　　・　中掘拡大根固め工法

・　構外搬出適切処理

種別　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　　　　　　(3.2.3)　(表3.2.1)

        ・　建設汚泥から再生した処理土 (G)

※　構内指示の場所に敷ならし　　　・　構内指示の場所に堆積　 　・           (3.2.5)

適正に処理すること。

千葉県条例に基づく「建設発生土管理基準」及び「建設副産物処理基準」（別記-１）に基づき

処理

２．建設発生土の

１．埋めもどし

事

工

土

３

　　及び盛り土

・　成型鋼鈑　H=　2.0  ｍ, L=         ｍ

※　別契約の関係業者がある場合は、当該業者に無償で使用させる。

・　鋼鈑敷き（長さ　３m，幅　１．５m，厚さ　22mm，　　枚）

・　鋼鈑敷き（長さ　６m，幅　１．５m，厚さ　22mm，　　枚）

※　設ける　　　　　・　設けない                                    　　　　 (2.3.1)

　　手すり及び幅木の機能を含む）を確保するものとする。

　　足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能（二段

　　足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用

※　枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省 平成

※　別契約の関係業者がある場合は、当該業者に無償で使用させる。

　構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（※　有償　　・　無償）(2.3.1)

　構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（※　有償　　・　無償）(2.3.1)

　監督職員規模　・　１号　・　２号　・　３号　・　４号　・　５号　・　　　

６．仮設足場

５．仮設通路

４．仮囲い

３．工事用電力

２．工事用水

１．監督職員事務所

事

工

設

仮

２

特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項項　　　　　　目章

・  

撮影箇所数

※　監督職員の指示により処理を行う

　・　パラジクロロベンゼン(用途が学校の場合、上記項目に追加する。)

　・　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　・　建築配管作業

　・　内外装板金作業　　・　スレート工事作業

　・　タイル張り作業

　・　石張り作業

　・　ＦＲＰ防水工事作業

　・　改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

　・　セメント系防水工事作業　　・　ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

　・　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　

　・　ＡＬＣバネル工事作業

　・　コンクリートブロック工事作業   

　・　構造物鉄工事作業    ・　とび作業

　・　型枠施工　　・　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

 ・ 鉄筋組立作業

・　適用する  ・　適用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.5.2)

　　変更・完成時に、工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を

※　工事用電力設備の保安責任者は千葉県自家用電気工作物保安規程第二十六条の３により

　　工作物使用区域変更届書」を提出すること。　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.4)

　　使用区域を変更しようとする場合において保安監督者（電気監督職員）に「自家用電気

・　適用する（　・　自家用電気工作物　　　・　一般電気工作物　）

・　適用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.3)

　　については、受注時のみ登録するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　(1.1.4)

　　登録結果を監督職員に報告する。請負金額が５００万円以上２，５００万円未満の工事

　　受けた後に（財）日本建設情報総合センターにＦＤにより登録するととともに、

※　消費税込みの最終請負金額が２，５００万以上となる場合には、工事受注時及び工事　

・　建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説　　

・　千葉県福祉のまちづくり条例　　　施設整備マニュアル

・　建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）　国土交通省住宅局建築指導課監修

・　建築工事安全施工技術指針・同解説　建設大臣官房官庁営繕部監修

により提出することができる。

地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項につて、工事完了時までに所定の様式

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または26.創意工夫等

 ・ とび作業

　　し、その処理について協議）を行うので、施主から依頼があり次第施設点検に立会い協力

　　（工事監理事務所、施設管理者、請負者）による施設点検（不具合の有無を確認

25.中間検査

10．一級技能士

 ９．特別な材料の

また､設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量｣は､次のとおりとする｡ (1.5.9)

　　また、本工事において使用する材料が県内において生産されるものについては、優先して

※　標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が

・中間検査を実施する　　（回数　　　回，　　実施時期　　　完了時）

（５）保全に関する資料　　　　　　　　　　　　※　１部　　・  　　部    　　 

下記　(１）～(６）を工事引継書により引継ぐこと。                       　　  (1.7.1～3)

12．木質保存剤

11.化学物質の

　木材の防腐・防蟻処理方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12.2.8)(12.2.9)

　　薬剤とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12.2.1）

※施工完了時に室内空気中の揮発性有機化合物の濃度を測定し、報告すること。　　　(1.5.9)

24.工事現場管理

23.環境対策

　 違法運行の防止

22.過積載による

21.施設点検

20．設計ＧＬ

19．保険

18.安全対策

17.電子納品

（電子納品ＣＤを袋に入れ綴じ込む）

（２）完成写真（撮影業者　　※　監督職員の承諾する撮影業者　・　　　　　　　　）　　

（１） 工事写真　　１部

16. 完成図等

部　　　　数

※　カラー ※　キャビネ版　　・　　

分　　類　・　規　　格

　　取合い

15．設備工事との ※　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

14．施工図等の取扱 ※　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

　　の試験機関で実施すること。

13．材料試験

　　濃度測定

　　工法

８．化学物質を発散

７．建築材料等

６．発生材の処理

５．条件明示項目

　　保安責任者

４．工事電力設備の

２．工事実績情報

　　の登録

３．電気保安技術者

１．適用基準等

※　コンクリート圧縮試験及び鉄筋の引張等試験については、千葉県建設技術センター等

　木材保存剤を塗布することとする。

　すること。ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した個所に対し、現場にて

　　木材の防腐・防蟻処理は工場において加圧式により行ない、十分乾燥した後に現場へ搬入

※　木材保存（木材の防腐・防蟻処理）剤は、クロルピリホスを含有しない非有機リン系の

測定数値が厚生労働省指針値を超えた場合は、換気後再測定し報告書を提出すること。

測定箇所数        ・図示          

着工前の測定     ※　行わない　　・　行う

測定はパッシブ型採取機器により行う。

植栽工事 　・　造園工事作業

　・　鋼製下地工事作業    ・　内外装板金作業　

　・　左官作業

　・　ビル用サッシ施工作業    ・　ガラス工事作業

　・　自動ドア施工作業

　・　金属製カーテンウォール工事作業

  ・　ビル用サッシ施工作業　　・　ガラス工事作業

　・　建築塗装作業

　・　カーペット系床仕上作業

　・　プラスチック系床仕上げ工事作業

　・　ボード仕上げ工事作業    ・　壁装作業

　・　溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業　

　・　加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾞﾝﾏｰｶｰ工事作業

舗装工事

排水工事

内装工事

塗装工事

　・　大工工事作業

　・　塩化ﾋﾞﾆﾙ系シート防水工事作業

　・　合成ゴム系シート防水工事作業

　・　ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　

屋根及びとい工事

木工事

タイル工事

石工事

カーテンウォール工事

建具工事

左官工事

金属工事

防水工事

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

・ＡＬＣバネル

コンクリートブロック

鉄骨工事

コンクリート工事

鉄筋工事

仮設工事

　証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　満たすものとする。

　ＪＩＳ及びＪＡＳマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)～(6)の事項を

※　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

　　　工事管理者（　　　　　　　　）の任命する監督職員の指示に従い保安業務を行う。

　　　工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める

　　　　ただし、自家用電気工作物の場合は1.3.3(a)～(c)の他、次によるものとする。

３）特記事項に記載の（　　　）内表示番号は建築工事共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。　

　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用

を示す。

　　に、独立した項目として「環境に配慮した工事の実施計画」について記載するものとする。

　　共事業における環境影響の低減」を推進し、達成するため、施工計画書の”環境対策”内

※　請負者は、環境保全対策関係法令に従い工事現場地域の保全と、円滑な工事施工を図ること

・　防塵対策　　・　一般廃棄物対策　　・　交通障害対策　　・　その他（　　　　　　　）

  配置場所：

  配置概要

交通整理員     ※　配置する　　　・配置しない

すること。

なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に提示

(3)　保険期間　　工事着手のときから工事引渡しまでの期間

(2)　保険金額　　請負代金全額

(1)　被保険者　　発注者、請負者及びその全下請負人

　　に附すること。

※　本工事の完成引渡まで工事目的物及び工事材料を火災保険、建設工事保険その他の保険

　　　

※　請負者は、千葉県が運用を開始している環境マネジメントシステムの構成要素をなす「公

　　「実施計画書」には次の内容を記載すること．

・　大気汚染対策　　・　騒音、振動対策　　・　水質汚濁対策　　・　地盤沈下対策　　

※　建設機械は、排ガス対策車及び、低騒音型を使用すること

※　特定粉じん排出等作業（法定外建築物・作業を含む）は、「建築物の解体等に係る石綿飛

　　散防止対策マニュアル」に基づき施行する。

※　本工事で使用する軽油については、ＪＩＳ規格軽油を使用すること。

※　請負者は、県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び本工事に係る車両等を対

　　象とする燃料の抜取調査に対しては、監督員の指示により協力しなければならない。

※　請負者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

　１．不法・違法無線局（不法パーソナル無線）を設置したトラック、ダンプカー等を

　　　工事現場に立ち入らせないこと。

　　　６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

　　　　　利益を不当に害することのないようにすること。

　　　５．建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたって、下請事業者及び骨材等納入者の

　　　　　を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

　　　４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等

　　　　　過積載を助長することのないようにすること。

　　　３．過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど、

　　　２．さし枠装着車、不表示車等に土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

　　　１．積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

※　工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

　　するものとする。（木造は1年目のみ）

※　本工事完了（「工事目的物の引渡し」を行った日）後、１年目及び２年目に関係者

※　発注者で組織する安全対策委員会が行う審査、検討、安全点検等に協力すること。

　　目的とする「工事関係者連絡会議」を設置すること。

※　請負者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全円滑に実施することを

　  電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品すること

７　「要領」の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。

　　を行い、エラーのないことを確認し、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

６　電子成果物の提出の際には、「電子成果物作成支援・検査システム」等によりチェック

　　十分に協議のうえで決定すること。

　　電子データにより提出する資料のデータ形式等については、事前に監督職員と

　　「要領」に記載のない資料及び「紙」により提出する資料の扱い、または、

　　に提出する。

　　(財)建設技術センターに提出、１部は完成図書に綴じ込み、残りの１部は監督職員

５　「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体に記録して３部作成し、１部は

　　ならない。

　　貸与するCADデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用しては

　　設計図CADデータを貸与する場合の著作者は(　　　　　　　　　　　　　　)であり、

４　本工事では、設計図CADデータを貸与(　する　・　しない　)。

　　確認し、CD-Rのラベルに直接署名または捺印した上で提出すること。

３　「要領」に基づき提出する電子媒体の原本性を証明するため、監督職員と相互に内容を

　　て作成されたものをいう。

　　官房官庁営繕部】」(以下、「要領」という。)に示されたファイルフォーマットに基づい

　　をいう。

１　本工事は、電子納品の対象工事である。

適用工事種別

第三種

    　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　ｃ．非ホルムアルデビド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用

      ｂ．接着剤等不使用

　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　３）下記表示のあるJAS規格品

　　２）建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品

　　１）JIS及びJASのF　　　　規格品

規制対象外

　　ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

５）１）3)及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は

　　が極めて少ないものとする。

４）塗装はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散

    放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

３）接着剤はフタル酸ジーnーブチル及びフタル酸ジー２－エチルヘキシルを含有しない難揮

　　極めて少ないものとする。

　放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板､仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

有するものとし､次の１）から５）を満たすものとする。

※本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

　　する建築材料等

　　４）旧JASのFC0の規格品

※　環境配慮物品調達方針に基づき環境に配慮した物品を優先的に購入するように配慮する。

　　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、

項　　　　　　目

４）(G)印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下グリーン購入法」という）の特定調達品目

２）特記事項は〇のついたものを適用する。

　　１）JIS及びJASのF　　　規格品

　　３）旧JISのE0規格品

　　２）建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品

項

般

一

事

通

共

１

項

般

一

　使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

　ものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　使用するよう配慮する。

項

事

通

共

般

一

１

特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項項　　　　　　目章特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項項　　　　　　目章

　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書

１．共　通　仕　様　書

　　〇印と※印のついた場合は、共に適用する。

　　〇印のつかない場合は※印のついたものを適用する。

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２．特　記　仕　様

第２　建築工事仕様

事

通

共

１

特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項章

技　能　検　定　作　業

測定対象室        ・図示          

建 　物 　名 　称 建築面積（m2） 備　　　考階数構　造

１．工　事　場　所

４．建　物　概　要

３．主　要　用　途

２．敷　地　面　積

第１　工　事　概　要

工　事　名　称

仕　　様　　書

・　建築物解体工事共通仕様書・同解説　　国土交通省官房官庁営繕部監修（最新版）

養護老人ホーム

千葉県山武郡横芝光町坂田池210番地1

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

m29,393.28

３階 4,016.34

延床面積（m2）

2,211.59建物全体
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 0 3特 記 仕 様 書 (2 )

２．レディー
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６

コ

ン

ク

リ

|

ト

工

事

施　　　工　　　箇　　　所

３Ｎは構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの強度と供試体の強度との差を考慮した割り増し強度である。

　　温度補正

　　の種別

　　種類
種　　別 塗装の有無

・　Ｃ種

※　Ｂ種

・　Ａ種 ※　無　・　有

※　無　・　有

施　　　　工　　　　箇　　　　所

    躯体の表面処理

水和熱
7d

28d

352J/g 以下

402J/g 以下

          (6.3.2)(6.13.2)(6.16.2)(表6.3.1)

セメントの種類

下記以外のすべて

施工箇所

３．スランプ

    ミクスト

    コンクリート

１．普通ｺﾝｸﾘｰﾄの

　　設計基準強度

４．セメントの種類

５．骨材の種類

６．混和材料

７．無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

８．ｺﾝｸﾘｰﾄの

９．型枠（せき板）

10．打放し仕上げの

11．コンクリート

　普通ポルトランドセメント

　　又は混合セメントのA種

　高炉セメントB種 (G)

・　普通ポルトランドセメントの品質は、JISR5210に示された規定の他、次の規定に適合

　　するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。

・　エコセメント (JIS R 5214)

アルカリシリカ反応による区分

・　Ｂ（　※　コンクリート中のアルカリ総量 Ｒt=3.0kg/m3以下）

セメントの種類

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

高炉セメントＢ種　　（捨てコンクリート）

※　複合合板（JASS規格品とし監督職員の承諾を受けること）　　　

外装タイル後張り面の躯体表面の処理

　　ＭＣＲ工法を行う場合は、せき板面にＭＣＲ工法用気泡ポリエチレンシート張りとし、

　　仕上がり面凹凸状態とする。

　　高圧水洗工法の目荒しを行う場合は、水圧50N/mm2 以上かつ、2.5分/m2 以上とし、

　　施工計画書を監督職員に提出し承諾を受ける。

　　また、目荒しの状態は、事前に監督職員に承諾を受ける。

　　コンクリートの増打ち厚さ　　※20mm　　

※施工範囲は図示による。

※　Ⅰ類　　　・　Ⅱ類　　　　　　　　　　　　　　　   　(6.1.5)(6.4.1～2) (表6.1.1)

   　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   (6.1.4)

※　Ａ                                                                (6.3.3)(6.5.4)

※　混和剤　　　・　混和材                                            (6.3.5)(6.4.8)

設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／mm2）　　　※１８　　　　　　　　　　　　　    　　　（6.14.3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       (表6.2.3)

・　木質系セメント板捨て型枠　　　環境配慮形物品を使用

　　製造所　　　監督職員の承諾する製造所

・　ラス型枠　：ラス型枠型枠の設計・施工指針案（日本建築学会）4.2.3により施工する

・　フラットデッキ：床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)

※　九十九里地区補正値による

※　無　・　有

・混和材：セメント系(酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等に

　　　　　よって膨張する性質を利用するものとする｡)

・セメント ：JIS R 5210(ポルトランドセメント)による普通又は早強ポルトランドセメントとする｡

材　　　　　　　　　　　　料亜鉛めっきの種別 適　用　部　位

A種

B種

C種

最低板厚4.5mm以上の形鋼、鋼板

最低板厚3.2mm以上、4.5mm未満の形鋼、鋼板

最低板厚2.3mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板

普通ボルト、アンカーボルト、

素地ごしらえは、JIS H9124溶融亜鉛めっき作業指針による。

・砂 (土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので､特に精錬されたものを

　絶対乾燥状態で使用する｡

・配合比 (各重量比  セメント + 混和材 : 砂 = 1 : 1 )

 無収縮ﾓﾙﾀﾙの品質及び試験方法

･凝結時間 (凝結開始時間  1時間以内   終結時間  10時間以内 )

･無収縮性 (材齢７日  収縮しないこと)

　・　ブリージング(練混ぜ２時間後のブリージング率=2.0%以下)

 　　　　　 ②塩化物量は､JIS A 5308｢レディミックスコンクリート｣付属書5(規定)

 ｢フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法｣による｡)
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７

鉄

骨

工

事

３．施工管理技術者

４．鋼材の材質

試　験　の　種　類

・　図示

試　　　験　　　箇　　　所 試　験　方　法

・　放射線試験

５.スカラップ

６．エンドタブ

７．高力ボルト

８．溶接部の試験

９．耐火被覆

　　温度の溶接条件 　　　　　・　図示（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　種　　　別　

種　類　の  記　号

※　ＪＩＳ規格

※　ＪＩＳ規格

※　ＪＩＳ規格

※　ＪＩＳ規格

規 　格　 等使　　　用　　　箇　　　所

・　建築基準法第77条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を

　　受けた㈱日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能

　　評価基準」に定める「（　　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場

　　又は同等以上の能力のある工場。

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

　　※図示　　　　　　　

改良型スカラップ

鋼製エンドタブ　　切断する箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

完全溶込み溶接部 ※　7.6.11(b)による

　

・　マクロ試験

・　ラス張りモルタル塗り

　無収縮モルタル

適用箇所　※ 柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部

(7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)

　ＡＯＱＬ　　　※　４．０％　　　・　２．５％                              (7.6.11)

　検査水準　　　※　第６水準      ・　図示                         (7.6.11)(表7.6.2)

　 (7.9.2～7.9.7)

・　耐火材

　　吹付け ・　半乾式吹付けロックウール

・　乾式吹付けロックウール

所要性能及び適用構造部位

・　耐火板張り

・　耐火材巻付け

・　湿式ロックウール

※　Ａ種　　　･　Ｂ種　　　　　　　                   　　 (7.2.9)(7.10.3)(表7.10.2)

　　　　　　　　             　                               　　(7.12.3)(表14.2.2)

適用する　　　　　　　　　　                                            (7.1.3～4)

※　トルシア形高力ボルト　・　JIS形高力ボルト ・　溶融亜鉛めっき高力ボルト(7.2.2)(7.12.4)

※　超音波探傷試験

・　工事監理者の承諾する製作工場

10．アンカーボルト

　　の保持及び

　　埋込み工法

　　モルタル工法

１．鉄骨の製作工場

２．入熱、バス間

11．柱底均し

12．溶融亜鉛めっき

　　工法

　・　構造用アンカーボルト (　※ 　図示  　･              )

　・　建方用アンカーボルト (　・　Ａ種　　・　Ｂ種　・　Ｃ種）　　　(7.10.3)(表7.10.1)

　・　コンステンシー (Jロートによる流下時間:練混ぜ完了から３分以内の値は､8±2秒 )

･圧縮強度 (材齢3日  25.0 N/mm2以上  材齢28日 45.0 N/mm2以上)

･付着強度 (材齢28日  3.0 N/mm2以上)

･塩化物量 (0.3㎏/m3以下)

･試験方法  (①日本道路公団規格(JHS)｢無収縮モルタル品質管理試験方法｣ 312-1992による｡

構造図による

渡り廊下

・　ＡＳ－１　　　　　・　ＡＳ－２　　　　　　　　　　　　　　　　(9.3.2～4)(表9.3.1)

Ｃ
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・　床パネル

種　　　　　　　類 単位荷重（N/m2）

・1180　・1960 ・　　

・

・2350  ・3530

・980

・　外壁パネル

･ B  ･ C  ･ D  ･ E

･ A　 ･ B 　･ C

※　100

※　100

厚さ(mm)

※100  ･ 150

※　100

取付け工法種別

８

コ

ン

ク

リ

|

ト

ブ

ロ

ッ

ク

・

Ａ

・

出

    ﾌﾞﾛｯｸ造

　　ブロック帳壁

　　及び塀

・　間仕切壁　　　・　地下二重壁　　　・　外壁　　　　厚さ(mm)　　

・　塀　　（高さ２ｍ以下）　　　　厚さ(mm)　　・　１２０

・　塀　　（高さ２ｍを超える）　　厚さ(mm)　　・　１５０

・　衛生配管用裏積みブロック　　　　　　　　　・　１００

Ｌ

パ

ネ

ル

※Ｆ種

外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の

形

セ

メ

ン

ト

板

工

事

４．押出成形

　　セメント板

    (ECP) 表　　面　　形　　状種類 厚さ(mm) 幅(mm) 工法種別

           ･　無し

耐火性能   ･　有り(             )

９

防

水

事

１．アスファルト

　　防水
種　　　　別 施　　　工　　　箇　　　所

床型枠用鋼製デッキプレートを使用したコンクリートスラブ

立上り部の保護

　　ルトシート防水

３．合成高分子系

　　ルーフィング

　　シート防水 種　　別 厚さ　（ｍｍ） 使用分類施　工　箇　所

※　1.2   ・　　

※　2.0   ・　　

※　1.5   ・　　

仕上塗料塗り

・　Ｓ－F2

・　Ｓ－F1

・　Ｓ－M2

※　1.2  ・　　

※　1.5   ・　　

４．塗膜防水

・　Ｘ－２

種　　別 施　工　箇　所 仕上げ塗料塗り

Ｙー２工法の保護シート

※適用する　・適用しない

・ シルバー

・ カラー

施　工　箇　所 シーリング材の種類（記号）

防水工事およびシーリング工事は専門工事業者による責任施工とし、保証に関する資料を提出

する。

工

※　F    ･ F - R

・　D    ･ D - R

・  T    ･ T - R

※　F    ･  F - R

・  D    ･ D - R

・  T    ･ T - R

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

　パネル
・外壁

・間仕切
　パネル

※　ＡⅠ－２

・　Ａ－２

・　Ｄ－２

・　ＢＩ－２

・　厚さ（　　　　　　　　）

・　施工箇所

　Ｘ－１の脱気装置

　　　・　設ける　材種（　　　　　　　）　　設置数量　　　　箇所（　　　m2／箇所）

１０年

１０年

１０年

　５年

保証期間防　水　種　別

・アスファルト防水

・合成高分子ルーフィングシート防水

・塗膜防水

・シーリング材

（標仕8.4.5による）

成

押

※　空洞ブロック１６　　　・　空洞ブロック１６ーW   　　　　　　　　       　(8.2.2)

※標仕表８．３．１及び下表による。                                         　(8.3.2)

・床パネルの耐火性能（　・　１時間　　・　２時間）

目地巾（mm）　　　※２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8.4.3)

伸縮目地への耐火目地材の充てん　　　・　適用する　　　　　　　　　　　　　　　(8.4.3)

                                                        　　　 (8.5.2～5)(表8.5.1,2)

アスファルト　　※　３種　　　・　４種      　                        　　　 (9.2.2)

断熱工法の断熱材　厚さ（mm）　 ※　２５(G)     ・   　                 　    (9.2.2)

                   ただし、ノンフロンのもの。

・　乾式保護材　　　※押出成形ｾﾒﾝﾄ板(厚さ  15mm)                       　　　 (9.2.5)

　・ シルバー 　※　非歩行

　・　軽歩行　・ カラー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (9.4.2～3)(表9.4.1)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　 (9.5.2～3)(表9.5.1､2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3～8)

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　(8.4.2～6)(表8.4.3～4)

５．シーリング

６．防水の保証期間

１．補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

２．コンクリート

３．ＡＬＣパネル

２．改質アスファ

・　間仕切りパネル

・　屋根パネル

・　Ｓ－M1

・  Ｓ－M3

・　Ｘ－１

・　Ｙ－１

・　Ｙ－２
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仕上げの種類石

工

事

１．天然石張り

施　　工　　箇　　所 種      類 産　地・名　称 厚さ(mm)

　表面仕上げ　　　※　本磨き　　　　・　　　　　　　　　　　　

　形状 ･ 寸法     ※  図示

３．壁の石張り工法

　　工法

    ・　乾式工法

　ドレインパイプ　　　　※　ステンレスＳＵＳ３０４　　　　・　

　石裏面処理　　　　　　・　行う（　・　小口共）

　裏打ち処理　　　　　　・　行う

　　工法

　　・　乾式工法

　石裏面処理　　　　　　・　行う（　・　小口共）

　裏打ち処理　　　　　　・　行う

４．床及び階段の

　　石張り
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２．テラゾ張り

  階段石張りの裏面処理　　・　行う

　石の種類・表面仕上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10.2.1)(表10.2.1～2)

　種石の種類 　　 ※　大理石　　　　・ 　                     　 (10.2.1)(表10.2.2)

  外壁石張り                                       　    　  (10.3.2～3)(10.5.2～3)

    ・　外壁湿式工法（　※　流し筋工法　　・　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　内壁石張り                                            　   (10.4.2～3)(10.5.2～3)

　　・　内壁空積工法（　※　あと施工ｱﾝｶｰ横筋流し工法　　・　あと施工ｱﾝｶｰ工法）

  床石張りの裏面処理　　　・　行う

  石の厚さ(mm)                                                         　　 (10.6.2)

  屋内のワックス掛け　　※　行う　　　　　　・　行わない               　　 (10.1.5)

御影石玄関 本磨き

・

・

・

・

※

※

タ

イ

ル

工

事

１．陶磁器質タイル

せっ器

施工箇所 形状寸法
き　　　じ 釉薬 役物 色

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

磁器 陶器 無釉 施釉 有 無 標準 注文
適用（G)
再生材の

備　　考

※

※

※

※

※

　役物：標準曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする。

　タイルの見本焼き　　　　※　行わない　・　行う（※　外壁タイル　　・　　　　　）

２．張り付け用材料

保水率
（％）

長さ変化率
（％）

曲げ強さ
（N/mm2）

0.20以下 4.0以上

接着強さ（N／mm2）

温冷繰返し後標準時

0.60以上 0.40以上

単位容積質量

（kg/l）

1.80程度70.0以上

  外装タイル　※　密着張り       ・  ﾏｽｸ張り

　　　躯体表面の処理方法　MCR工法又は目荒し工法（６章コンクリート工事）

　下地モルタル塗り　※標仕15.2.2～15.2.5

３．壁タイル張り

　　の工法

４．陶磁器質タイル

　　型枠先付け工法

※タイルシート法 ※標仕6.9.3［材料］(b)(2)又は

　金属製タイル先付け用パネル

タイル型枠先付け面のせき板適用タイル

・大型タイル
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　内装タイル　※　壁タイル接着剤張り　　・　改良積上げ張り      (11.3.3) (表11.3.2)

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　　※規制対象外　　・　第三種 　                  (11.2.3)

　タイルの種類                                                         　 (11.2.1)

　タイルの試験張り　※行わない　　・　行う（※外壁タイル　・　　　　）　　　(11.2.1)

　　躯体表面の処理　・　行わない　　※行う（施工範囲　※図示　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11.2.2)(11.4.2)(表11.4.1)

・　小口タイル

・　二丁掛タイル

既成調合モルタル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11.2.3)

R

Ｆm=Ｆq+Ｓ(補正値)

※ 24N/mm2+Ｓ

捨てコンクリート

　下表以外は、表９.７.１．による。　　　　　　　　　　　　　　　　(9.7.1)(表9.7.1)

・ 18N/mm2

・ 21N/mm2 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

床スラブ

工作物のスランプ　　　１５、１８㎝

Ａ棟屋上平場

ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製

Ａ棟屋上立上り部、基礎架台、屋外階段、手摺基礎

3
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木
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工

事

・　保存処理木材を適用する箇所（　　　　　　　　　　　　　）

２．樹種

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．集成材等 (G)

品　　　　　　名

※　集成材

・　構造用集成材

・化粧ばり造作用集成材

・　造作用集成材

規　格・品　質 芯　材　の 樹 種

※ たも ・ なら ・ しおじ

・　

・　

化粧単板の樹種

４．接着剤

５．防腐・防蟻処理

防腐､防蟻処理の種類､品質

　表面処理用木材保存剤（防腐・防蟻剤）は監督職員の承諾するものとする。

６．床板張り

下張り用床板

床　　　　板

※無し

ホルムアルデヒドの放散量

※ひのき　　　

１．木材の品質

※ 2種

※ 1級  ・ 2級

※ 1級  ・ 2級

※ 1級  ・ 2級

又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量              

　※　規制対象外　　　　・　第三種

※ 標仕表 12.2.3による                                      　　　(12.2.1)(表12.2.3)

※  標仕 12.2.1     ・　市販品

                                                                        　 (12.2.2)

ホルムアルデヒドの放散量　　※規制対象外　　・　第三種

防腐処理  ※ 行う ( 標示12.2.8(c)による　　　・ 　図示                     )

防蟻処理  ･ 行う ( ※　 図示   ･                     )

フローリング及び縁甲板張り床                                    　 (12.7.1)(表12.7.1)

※規制対象外     ・　第三種

・　合板張り

・　板張り　

・　縁甲板

木材の含水率　　※Ａ種　　　・　Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12.2.1)

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂

接着剤に含まれる可塑剤は、揮発性のものとする。　　　　　　　          　　　(12.2.6)

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　                       (12.2.8～9)

屋根葺形式 長尺金属板の種類 板厚(mm)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13.2.2～3)(表13.2.1)１．長尺金属板葺

屋根葺工法　　※図示

２．折板葺

形　　　式

形状(mm)

材　　　料

（規格等）

軒先面戸板

断　熱　材

耐火性能

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13.3.2～3)(表13.2.1)

３．とい

鋼管製といの防露　※標仕表13.5.5による　　　　　　　　　　　　(13.5.3)(表13.5.5)
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屋

根

及

び

と

い

工

事

※30分耐火　　・　無し

※　有り　　・　無し

※　有り（種別：　　　　　　　　　　　厚さ：　　　mm）　・　無し

※　重ね形　　・　はぜ締め形　　・　かん合形

※　塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（CGLCCR-20-AZ150）

材　　　種　　　　※　配管用鋼管　　・　硬質塩化ビニル管　　　　　(13.5.2)(表13.5.1)

　　　　　　　　　・　排水用リサイクル硬質塩化ビニル管(REP-VU) (G)

　　防露材のホルムアルデヒド放散量　　　　※　規制対象外      ・　第三種

掃　除　口　　　　※　有り（図示）　　　　　・　無し

・

（カラー）

下葺材料　　　※ゴムアスルーフィング t=1.0　

山高（　　　　　）　山ピッチ（　　  　　）　板厚※0.6　・0.8

・ スパンドレル形

・　メーカー仕様
・　

章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項
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金

属

工

事

１．ステンレスの

　　表面仕上げ
種　　　別 施　　　　工　　　　箇　　　　　所

※　HL程度

・2B程度

・鏡面仕上

・　

下記以外の見え掛かり全て

　　及び

２．アルミニウム

　　の表面処理

　　アルミニウム合金 施　　　　工　　　　箇　　　　　所種　　　　　　　　　　　　　別

･ B-1種（無着色）

･ B-2種(・ ブラウン系 ・　ブラック

　　　　･ ステンカラー　　　　　)

･ 

３．鉄の亜鉛めっき

施　　　　工　　　　箇　　　　　所

電気亜鉛めっき

種　　別表面表面処理方法

溶融亜鉛めっき

　　下地の補強

　※天井ふところ１．５ｍ以上の場合は吊りボルトの補強を行う

製　　　　法

・　押し出し

表　面　処　理材　　　種形　　　　状

・　パネル形

・　ロール

※　プレス

寸法(mm) 厚(mm)

※ アルミニウム製

種　類

・　

・　100形

・　350形

・　250形

４．軽量鉄骨天井

表面処理

※　A-1又はB-1種

・　B-2種(     )

・

呼称肉厚(mm)

   1.6以上

   1.8以上

   2.0以上

固定間隔 備　　考

固定方法及び間隔

は品質計画で定め

隅角部及び突当たり

作所の仕様による。たもの

部等の役物は本体製

　　タラップ
種　　　　　類 材　料　の　種　別

・　手すり

表　　面　　処　　理

・　タラップ ・　鉄　　　

※　ＨＬ程度　　・　鏡面程度

亜鉛めっき　外部　※　Ｃ種　

　　　　　　内部　※　Ｅ種　

・　鉄

・　アルミ ・　　　

※　研磨無し　　　・　　　

亜鉛めっき　内外部　※　Ｃ種

※　ステンレスSUS304

※　ステンレスSUS304

・　　

                                                　　　　　　　　 (14.2.2)(表14.2.1)

                                                                    　　    (14.2.1)

                                                             　　 (14.2.3)(表14.2.2)

　耐震性を考慮した補強　　　　　　※　図示

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

・Ｅ種

・Ｆ種

・　Ｂ－１種

・　

・　Ｂ－２種（　　）

　伸縮調整継手　※　設けない　・　設ける（施工箇所は図示）　　　　　　　　　(14.7.3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14.6.2)(表14.2.1)

                                                   　　　(14.7.2)(表14.2.1)(表14.7.1)

                                                     (14.2.1)(14.8.2～3)(表14.2.2)

　屋外の軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強　　※　図示

５．金属成形板張り

６．ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木

・　300形

ＳＯＰ

225形
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工

事
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左

官

工

事

・　複層仕上塗材

　　仕上塗材

・　軽量骨材

建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

　※　規制対象外　　　・　第三種

防火材料の指定

　※　屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。

　　仕上げ

・　内装薄塗材Ｅ

・　可とう形外装薄塗材Ｅ

・　防水形外装薄塗材Ｅ

・　外装薄塗材Ｅ

・　外装薄塗材 S1

・　可とう形外装薄塗材 S1

・　複層塗材ＣＥ

・　可とう形複層塗材ＣＥ

・　複層塗材ＳＩ

・　複層塗材Ｅ

※　複層塗材ＲＥ

・　複層塗材ＲＳ

・　防水形複層塗材ＣＥ

・　防水形複層塗材Ｅ

・　防水形複層塗材ＲＥ

・　防水形複層塗材ＲＳ

・　吹付用軽量塗材

・　こて塗用軽量塗材

・　外装薄塗材 Ｓ

・　内装薄塗材 Ｃ

・　内装薄塗材 Ｌ

・　内装薄塗材 Ｓ１

・　内装薄塗材 Ｗ

・

　砂壁状じゅらく

　砂壁状

・

・

・

　京壁状じゅらく

※ 凹凸模様・ 凸部処理・ ゆず肌状

上塗り材

　溶媒　※　水系　・　溶剤系　

　樹脂　※　アクリル系　　

　　　　・　メタリック

防水形の増塗材　※　行う

砂壁状

平たん状

種　　　　類 呼　　び　　名 仕　上　げ　材　の　形　状

・ 薄付け仕上塗材

　吸水調整材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15.2.2)

　　

界面破断率(%)

 50以下

 接着強度(N/mm2) 

 0.98以上  

   吸水量(g)

1g以下/30分

全固形分(%)

 表示値±1.0 

      均質で有害と認められる異物の混入がないこと｡

混合割合

セメント重量

の5%以下

JIS R2501の試験　8において

始発　　１時間以上 

終結　１０時間以内 

 凝結時間 曲げ及び圧縮強度比

70%以上

透水比吸水比

95%以下 80%以下

２９４．０

ＫPa/h

安全性　　膨張性のひび割れ及びそりがないこと｡　　　JIS R5201の試験　９

　　の直均し仕上げ

施工箇所 備考

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ(ﾊﾟﾈﾙ構法)範囲

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ(溝構法)範囲

１ｍにつき１０以下

３ｍにつき７以下

塗料塗りの場合も含む

防水剤の種類  建築用のモルタルに用いるセメント防水剤　JIS A1404による試験）

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）                             　         　(15.2.2)

　外観　※　つやあり　・　つやなし

・ 砂壁状 ・ ゆず肌状 ・ さざ波状

・ 砂壁状　・ 着色骨材砂壁状

・ 凹凸状 ・ ゆず肌状 ・ さざ波状

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　(15.5.2)(表15.5.1)

下表以外は標仕表6.2.4 及び 標仕15.3.2による。                    (表6.2.4)(15.3.1～2)

平たんさ　（mm）

耐候性　※　３種　　・ ２種　　

３．仕上塗材

１.ﾓﾙﾀﾙ塗り材料

２．床コンクリート

　　　　　　　・　製造所標準仕様による

 ･ 正方形
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材　　　　　　　　　　　　　　　　　種

※　シーリング材　　・　ガスケット（FIX部はｼｰﾘﾝｸﾞ材）

※　シーリング材

※　シーリング材ステンレス製

鋼製及び軽量鋼製

建 具 の 種 類

　アルミニウム製

建

具

工

事
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建

具

工

事

　　シャッター

耐風圧性能　　　　（　　　　　　）N／m2

耐風圧性能    (         )N/m2

　　ドア

・　ガラスブロック　

　　及び溝

　防火戸のｶﾞﾗｽ留材は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする。

標仕16.13.3以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は(社)日本建築学会JASS17

　　フィルム 名　　　　　　　　　　称

※　ガラス飛散防止フィルム

種　　類

第２種

張　り　面

※　内張り　・　外張り 飛散防止率　Ｄ１

性　能　等

・　　　

品質　ＪＩＳ　Ａ５７５９による

※　無し

 ･ 長方形

表面形状 呼び寸法 (mm)

 ･

厚さ (mm)

 ･ 

色調 防火性能

・　有り

※ クリア

※バランス式

　（SUS304）

・アルミニウムタイプ

・ファイバーグラスタイプ

・溶融亜鉛めっき鋼板

※　ステンレス鋼板

16

種別

・　Ｂ種

・　Ｃ種

耐風圧性

　Ｓ－４

　Ｓ－６ 　Ａ－４

気密性 水密性

　Ｗ－５

枠見込(㎜)

  １００

施　工　箇　所

　Ｓ－５

・　Ａ種 ※Ａ－３

・

※　７０ ※図示

屋内建具

　　　　　　・　Ｃ－２種　又は　Ｂ－２種( ･ ブラウン系  ･ ブラック  ･ ステンカラー)

　形　　式　　※　外部可動式　　・　固定式　

耐風圧性の適用は建具表による

　　建具

　　　　　・　　　　　　　　　　　　　

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による                   　

 ※規制対象外         ･ 第三種

４．網戸

６．鋼製軽量建具

７．ステンレス製

･ 屋内用防火シャッター

･ 屋内用防煙シャッター

･ 一般重量シャッター    耐風圧性能(            )Ｎ／m2

･ 外壁用防火シャッター  耐風圧性能(            )Ｎ／m2

　　シャッター

開　閉　方　法

・SWD-1　・SWD-2

※スライディングドア

　

･ 凍結防止措置(適用箇所は建具表による)

セ　ン　サ　の　種　類

　　引き戸装置

材料　　　　　※　SUS304アルミニウム製等　防錆性能を有するもの

・　製造所標準仕様による

11．自閉式上吊り

危害防止機構

12．重　　　量

又はJIS G3318（塗装溶融亜鉛－5％アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯

スラット　材質　※JIS G3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　網の種別　　※ ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　　・　合成樹脂製　・　ｽﾃﾝﾚｽ製(sus316)

特殊な建具の仮組み（建具符号：　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　   　 (16.1.4)

・適用あり（図示）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (16.1.6)

外部に面する建具　　　　　　　　　                     　　(16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)

防音ドアセット　・　防音サッシ　・　適用する　遮音性の等級（　　）

断熱ドアセット　・　断熱サッシ　・　適用する　断熱性の等級（　　）

耐震ドアセット　・　適用する　面内変形追随性の等級（　　）

防虫網                                                                 　　 (16.2.3)

  表面処理　※　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種（※　ﾌﾞﾗｳﾝ系　・　ﾌﾞﾗｯｸ　・　ｽﾃﾝｶﾗｰ)(表14.2.1)

特定防火設備の戸      ･　適用あり   

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による                   　　　　(16.3.2)(表16.3.1)

  表面処理　※　Ｃ－１種　又は　Ｂ－１種　　　　　　　　　　　　　　　　　(表14.2.1)

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による                   　　　　　　　　　(16.4.2)

          　※新鳥の子又はビニル紙程度（押入れ裏面等は除く）　・鳥の子

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒロの発散量  　　 (16.6.2)

建具用金物                                                     　　  (16.3.6)(16.4.6)

マスターキー　　　※　作成する　　　　・　作成しない             　     　　 (16.7.4)

建具金物の種類　　※　監督職員の承諾を受ける　　・　　　　　　　　   　　　　(16.7.2)

ふすまの上張り　　　                                   　　                (表16.6.3)

かまち戸の樹種　　かまち（　　　　　　）　　　鏡板（　　　　　　) 　　      （16.6.2）

特定防火設備の戸      ･適用あり                                       　　 (表16.5.1)

曲げ加工　　　※　普通曲げ　　　　　・　角出し曲げ　　　　・　         　　  (16.5.5)

表面仕上げ　　※　ＨＬ仕上げ　　　　・　鏡面仕上げ　　　　・　　       　　  (16.5.4)

種類・ SSLD-1　・ SSLD-2

・ DSLD-1　・ DSLD-2

・ マットスイッチ　　・ 電子マットスイッチ

※ 光線　　反射スイッチ　　・ 音波スイッチ

・ 電波スイッチ　 ・ 熱線スイッチ　 ・ 光電スイッチ

・ タッチスイッチ　　・ 押ボタンスイッチ・　スイングドア

・ 多機能便所スイッチ　　・ 押ボタンスイッチ

品質規格　　　※　標仕表16.9.1による　　　　　　　　　　　　　　　　　   (16.9.2～3)

シャッターの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(16.10.2)

開閉機能　　    ※　上部電動式（手動併用）　　　・　上部手動式   (16.10.2)(表16.10.1)

　・　シャッターの二段降下方式

　※　障害物感知装置(自動閉鎖型)

・　鋼鈑     　　　　　　　　　　　　　　　　             　(16.11.3)

形状　※　インターロッキング形　・　オーバーラッピング形       　(16.11.4)

ガイドレール等　※　鋼板製　　・　ステンレス製SUS304(厚さ1.5mm)  　　　　 (表16.11.2)

セクション材料 開閉方式 収納形式 ガイドレール

※スチールタイプ

・　チェーン式

・　電動式

・スタンダード形

・ローヘッド形

・バーチカル形

・ハイリフト形

                                                                   　　  (16.12.2～3)

 ※ 建具表による                                          　　    (16.13.2)(16.13.5)

ガラス留材                                                  　　  (16.13.2)(表9.6.1)

板ガラスをはめ込む溝の大きさ                                           　　(16.13.3)

ガラス工事「3.1納まり寸法標準」によるほか､性能値が確認できる資料を監督職員に提出する。

一般重量シャッターのシャッターケース　　※　設ける　　 ・　設けない　　　  (16.10.2)

                                    　　　　　　　　 　　　　(16.8.2～3)(表16.8.1～3)

13．軽　　　量

14．オーバーヘッド

16．ガラス留材

17．ガラス用

開閉形式　　　　※　手動式　　    ・　電動式　　　　　　　　  　 (16.11.2)(表16.11.1)

１．見本の製作

３．アルミニウム

５．鋼製建具

８．木製建具

９．建具用金物

10．自動ドア

　　開閉装置

耐風圧性の適用は建具表による

２．防犯建物部品

15．ガラス

マジックミラーフィルム
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設計図書による規定の他、特記なき事項は（社）日本建築学会ＪＡＳＳ１４による。

※　ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・　 ・　

種　　　　　類 規　　　　　格　　　　　等

※標仕16.2.3のアルミニウム製建具の材料による。

カーテンウォールの方式

　・　方立方式

　・　バックマリオン方式（・　単純２辺支持構法　　・　ＳＳＧ構法）

　・　パネル方式

　・　スパンドレル方式

小型パネル組合わせ方式（・　ノックダウン方式　　・　ユニット方式）

１．メタル

　　カーテンウォール

金　属

ガラス

石、タイル

ガラス

ガラス

被着体の組合わせ
シーリング材の種別

                  ・　適用する（施工箇所：図示　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・　製造所標準製作規定寸法許容差による

種　　　　　　　　　別

・　Ａ－１種　　・　Ｂ－１種

・　Ａ－２種　　・　Ｂ－２種

・　着色塗装 塗装材料(　　　　　　　　) 焼付け方法(　　　　)ｺｰﾄ (　　　　)ﾍﾞｰｸ

　色　　　　　　　彩　　　　　　　等

無着色

※ ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ ﾌﾞﾗｯｸ　・ ｽﾃﾝｶﾗｰ　・　　　

  性能値　　※　建築基準法施行令第８７条及び建設省告示第１４５４号に定められた

　　　　　　　　風圧力に対して安全であること。

主要部材のたわみ

支点間距離（Ｈ）

・　４ｍを越える

※　４ｍ以下

た　わ　み　量

※　±(1/150)×H

　　かつ絶対量20mm以下

状　　　　　　　　　　　　　態

※　各部の破損、残留変形、有害な

変形が起こらないこと

耐震性能                                                                (17.1.3)

水密性　　　　・　Ｗ－４　　  ・　Ｗ－５                                (17.1.3)

気密性　　　　・　Ａ－３　　  ・　Ａ－４　　・                          (17.1.3)

状　　　　　　　　　　　　　態種　別　構　造

鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

層間変位量(H=支点間距離)

※　±(1/100)×H以上

※　±(1/200)×H以上

※ 部材の脱落、ｶﾞﾗｽの破損及び主要

部材に有害な歪みが起こらない。

シーリングは、補修程度

　　　　　　・　正圧　　　N/m2以上及び負圧　　　N/m2以上に対して安全であること。

　設計用震度　　水平方向（ＫH）  ※ １．０　　・　　

　　　　　　　　垂直方向（ＫV）  ※ ０．５　　・　　

耐火性能　　　※　適用しない　・　適用する( 　             時間、施行箇所：図示)

映像調整　　　※　行わない　　　・行う（建具表による）

製造所　      ※　性能等の確認できる資料を提出し監督職員の承諾を得る　

記　　号 主成分による区分 耐久性による区分

                　・　適用する［種類：　　　   厚さ(mm):       施工箇所　※図示］

下記以外は標仕表9.6.1による

シーリング材及びガラス取付材料            　　　       　　　(9.6.2)(17.2.2)(表9.6.1)

構造用ガスケット　※　適用しない 　                                    　　 (17.2.2)

断　熱　材(G)　　※　適用しない　                                  　　　   (17.2.2)

製品の寸法許容差　※標仕表17.2.1による　　　　　　　　　　　　　  (17.2.3)(表17.2.1)　

アルミニウムの表面処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17.2.3)(表14.2.1)

耐風圧性能                                                            　　  (17.1.3)

カーテンウォール材料の種類                                               　(17.2.2)

※0.5

Ａ－３ ・Ｗ－４ ・　７０

・たも、ツガ

７．手すり及び
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設計図書による規定の他、特記無き事項は（社）日本建築学会ＪＡＳＳ１４による。

　　※標仕１７．３．２による

鉄筋　　　※　ＳＤ２９５Ａ　　　・　　

コンクリートの種類 設計基準強度（Ｆ0）

金物種類及び部位

ＰＣ板打込み金物

ＰＣ板打込み取付ボルト

取付ボルト

レベル調整ボルト

※　上記以外はカーテンウォール製作所の仕様による

内　　　　　　　　　部 外　　　　　　　　　部

※　Ａ種　　　・　　

※　Ａ種　　　・　　

※　Ａ種　　　・　　

※　Ａ種　　　・　　

２次ファスナー

※　Ｅ種　　　・　　

※　Ｅ種　　　・　　

※　Ｅ種　　　・　　

※　Ｅ種　　　・　　

※　Ｅ種　　　・　　

※　ステンレスボルト

シーリング材料                                                 

施　工　箇　所

カーテンウォール板間目地

記　　号 主成分による区分 耐久性による区分

シ　ー　リ　ン　グ　材　の　種　別

２．ＰＣ

　　カーテンウォール

所要スランプ（cm）

断熱材　　　　　　※　適用しない

　　　　　　　　　・　適用する[種類：　　　　厚さ(mm)        施工箇所　※　図示]

　　　　　　　　　・　製造所標準製作規定寸法許容差による

耐火材料

施　工　部　位 種　　　　　　　　　別 規　　格　　等

・　ファスナー部

・　取り付けブラケット

・　パネル目地部

・　層間ふさぎ

  性能値　　※　建築基準法施行令第８７条及び建設省告示第１４５４号に定められた

　　　　　　　　風圧力に対して安全であること。

状　　　　　　　　　　　　　態

鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

層間変位量(H=支点間距離)

※　±(1/100)×H以上

※　±(1/200)×H以上
シーリングは、補修程度

※ 部材が破損せず、破損脱落も

　 しない。ガラス等の破損もない。

建物の構造種別

　　　　　　・　正圧　　　N/m2以上及び負圧　　　N/m2以上に対して安全であること。

　設計用震度　　水平方向（ＫH）  ※ １．０　　・　　

　　　　　　　　垂直方向（ＫV）  ※ ０．５　　・　　

コンクリートの種類及び品質　　　　　　　　　　                         　　(17.3.2)

　　・　下表による（ただし、下表以外は17.3.2による）

取り付け用金物の表面処理（鉄の亜鉛めっき）及び材質　　　　　　　　(14.2.3)(表14.2.2)

下記以外は標仕表9.6.1による                               　(9.6.2)(17.3.2)(表9.6.1)

耐火用目地材　　　・　適用する　　※　図示

製品の寸法許容差　※標仕表１７．３．１による                 　　 (17.3.3)(表17.3.1)

耐風圧性能                                                            　　 (17.1.3)

耐震性能                                                               　　 (17.1.3)

表面仕上げ　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）        (17.3.2)
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１．材　　料

・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

施　工　部　位　及　び　塗　料　種　別種　　別

鋼製の建具及び、２液形ポリウレタンエナメル塗り、

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの場合

Ａ種、Ｃ種以外

下塗りに変成エポキシ樹脂塗料を塗装する場合

２．素地ごしらえ 　亜鉛めっき面の素地ごしらえの種別                 　　 (18.2.4)(表18.2.3)(表18.3.4)

せっこうボード及びその他のボード面の素地ごしらえの種別　　　　　　(18.2.7)(表18.2.7)

　　　　　　種別　　※　Ａ種　　・Ｂ種（施工箇所　　　　　　　　　　　　）

建物内部に使用するユリア樹脂を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量　                

※ 規制対象外     ･ 第三種

・屋内の壁、天井仕上げ材は防火材料とする　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18.1.3）

３．床用塗料塗り

４．防塵用塗料塗り

材質 　　 　ウレタン樹脂系塗料 ( ※ 標準色    ･             )

仕上種別    ※  平滑仕上        ･  防滑仕上 

仕上種別　　　コーティング（ローラー刷毛塗り）

材　質　　　　水性エポキシ樹脂系塗料（※標準色　　・　　　　　）

耐　電　性　　  　･　人体帯電圧３kv以下(フリーアクセスフロア敷設範囲)　

・

・メラミン樹脂化粧板(G)

・強化せっこうボード

・せっこうボード ※　12.5(不燃)　 ・9.5(準不燃)    

　　敷き

　　　床シート張り

２．ビニル

　　　※ 規制対象外      ・ 第三種

・ 現場発泡

・硬質木片セメント板(G)

※　コンポジションビニル床タイル（半硬質）

章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項
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１．接着剤

 ※ 規制対象外          ･ 第三種

 ※ 接着剤に含まれる可塑剤は､揮発性のものとする

※ NC 　・　※　発泡層のないもの

・　発泡層のあるもの

・

・

※　無地　・　マーブル柄

※　柄物  ・　無地

種　　類 記　号 色　　柄 厚さ(mm)

３．ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ張り

・　

種　　　　　　類

 ･・　ホモジニアスビニル床タイル

厚さ(mm) 備　　　　考

ＣＴ

ＣＴＳ

ＨＴ

・　

・　

JISの記号

４．帯電防止

　　床タイル張り

・

・　

性　　　　能

・　ホモジニアスビニル床タイル ※ 4.0又は4.0

厚さ(mm)種　　　　　　類

体積抵抗値(JIS K6911による)

9

１．０×１０ Ω以下

漏えい抵抗値(JIS　A1454による) 

10

１．０×１０ Ω未満

・

・

５．ビニル幅木

11．せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

　　その他の

　　ボード張り

                                                              (19.7.2)(表19.7.1)

種　　類

・けい酸カルシウム板

・ロックウール化粧吸音板

・不燃積層せっこうボード

・15　　・20　　・25　　

・15　　・20　　・25　　

・15　　・20　　・25　　

タイプ２(無石綿)(　・6　・8   ・　　　 )

厚さ(mm)、規格等JISの記号

・凹凸タイプ（※12 (不燃)  ・15 ・19 ・　　）

※フラットタイプ(※9　(不燃) ・12　　・    )

9.5(不燃) 　　化粧無（下地張り用） 

　　　　　　　化粧有（トラバーチン模様）

・シージングせっこうボード

・せっこうラスボード

・化粧せっこうボード

9.5

・インシュレーション

・ミディアムデンシティ

  ファイバーボード

・生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度）

・不透明塗料塗り（しな合板程度）

・素地MDF(RS)　化粧MDF(・DV ・DO ・PC)

・ 3　　・ 7　　・ 9　　・12      

・無研磨板  ＶＮ    　　・研磨板  ＶＳ

・ 10　 ・ 12　 ・ 15　 ・18      

・ 素地  　・ＲＮ－ＨＢ  ・ＲＳ－ＨＢ 

・ 2.5　 ・ 3.5　 ・ 5　 ・7 

・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・18      

・Ｔ－ＩＢ　・Ａ－ＩＢ　・Ｓ－ＩＢ

合板類、繊維板、及びﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

※規制対象外     ・ 第三種

※ 適用する     ・ 適用しない

　　種 　　　　　　　　　　　類

ＲＷ－Ｂ

ＧＷ－Ｂ

記　　号 厚さ(mm)

・ ロックウール吸音ボード１号

※ グラスウール吸音ボード３２Ｋ ※ ２５       ・ 

※ ２５       ・ 

事

・　コンポジションビニル床タイル（軟質）

・　コンポジションビニル床タイル

・硬質木毛セメント板(G)

・普通木毛セメント板(G)

・普通合板（難燃処理）(G)

・単板張りパーティクル

  ボード　　　　　　　(G)

・ハードボード（素地）(G)

  ボード　　　　　　　(G)

紙
繊 維

(織物)
無機質

その他

(化学繊維)(ビニル)

プラ

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

壁紙の種類

・不燃 ・準不燃 ・難燃

・不燃 ・準不燃 ・難燃

・不燃 ・準不燃 ・難燃

・不燃 ・準不燃 ・難燃

・不燃 ・準不燃 ・難燃

施工箇所 防火性能 備考

種　　類 施工箇所

・押出法 ※２種ｂ

厚さ(mm)

※ 一般部 ※　２５

品質等

(スキン層付)

※　２５※３種ｂ

・ポリスチレン

フォーム

　保温板

※Ａ種１

断熱材

※　１５

　　型枠 

・ 断熱材兼用

・

※ 壁(図示の範囲)

・　

・

※ 40以下

・　

断熱抵抗

=厚さ/熱伝導率

=0.676以上

　　　(m2･K/W)

製造所 建設技術評価｢建築物の断熱材兼用型枠工法の開発｣

　　　 において､評価を取得したもの

※難燃性

ノンフロンのもの(G)

ノンフロンのもの(G)

ロックウール､グラスウール､フェノールフォーム､ユリア樹脂またはメラミン樹脂を使用した

断熱材のホルムアルデヒドの放散量

市販品

材　　　質

・　硬質塩ビ製

表面仕上げ

※　塗装品

・　木目調

性　　能 幅(mm)

※ 200

・ 100

※ 300

・ 100

備　　　考

回り縁は樋付きとし、

製造所の標準品とする。

※　アルミ

　　ニウム製 ・ アルマイト処理品

※　焼付け塗装品
準不燃品

15．浴室天井

壁紙施工用でん粉系接着剤､ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量

                                                                　　(19.2.2)(19.3.3)

                                                                       　　 (19.2.2)

工　法　　※　熱溶接工法　・　突付け（施工箇所　　　　　　　　　　　） 　　 (19.2.3)

                                                                      　　  (19.2.2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(19.2.2)

高さ(mm)    ※  ６０　　　・　７５　　     　　　　　       　          　　 (19.2.2)

                                                                     　　 (表19.7.1)

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材                       　　 (19.7.2) (表9.6.1)

                                                                       　　 (19.8.2)

素地ごしらえ　　　　　　                                   　　　　(表18.2.4)(表8.2.7)

モルタル､プラスター面   ※　B種    　・　A種(施工箇所:            )

石膏ボード面  　　　　　※　B種　  　・　A種(施工箇所:            )

壁紙のホルムアルデヒドの放散量    ※　規制対象外      ・　第三種

・

・　接地部分

※ 断熱材補修部分

・　一般部

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系
・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系

※ 2

※ 2

・　織じゅうたん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(19.3.3～4)(表19.3.1,2)

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

　・　カットパイル

　・　ループパイル

　・　カット、ループ併用

　　　　パイル形状　種　別 　　色　柄

　・　柄物（標準品）

　※　無地

　・

　　　　備考

パイル形状 パイル長(mm)

※ ５～７　　・　　

工　　　　　　法

※　全面接着工法

・　

・　グリッパー工法

　・　　

※ ４～６　　・　　

備考

耐　電　性　　  　※　人体帯電圧３kv以下　　　・　　

パイル形状 種　　　　　　別

※ 第一種・第二種　

種類

※　500x500    

総厚さ(mm)

※ 6.5

７．合成樹脂塗り床

種　　　　　　　　　　　類

・　弾性ウレタン塗り床材

・　エポキシ樹脂塗り床材

・　防滑仕上げ

※　薄膜流し展べ仕上げ　

※　平滑仕上げ　・　防滑仕上げ　・　つや消し仕上げ

仕　上　げ　の　種　類

・　樹脂モルタル仕上げ　（※　平滑　　・　防滑）

　・　厚薄膜流し展べ仕上げ（※　平滑　　・　防滑）

９．畳敷き

下地の種類

標仕表12.5.1による床組

畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする

・ カットパイル

・ ループパイル

・ カット･ループ併用

・　カットパイル

※　ループパイル

８．フローリング

　　張り

ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン(G))

畳の種別

 ※　Ｂ種　　・　

※　Ｃ種　　・　

10．ポリスチレン

　　フォーム　

  　床下地材

ノンフロンのもの(G)

・ カット､ループ併用

・　タフテッドカーペット　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　(19.3.3)(表19.3.2)

・　タイルカーペット　　　　　　　　　　　　　　　           　　 (19.3.3)(表19.3.2)

ユリア樹脂を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量　                   　　 (19.4.2)

                                           　　 (19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)

 ※ 規制対象外          ･　 第三種

・　　

ホルムアルデヒドの放散量   ※規制対象外    ･ 　第三種                      (19.5.2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　(19.6.2)(表19.6.1)

耐　電　性　　  　※　人体帯電圧３kv以下　　　・　　

                                                  　　 　　　(19.4.2､3)(表19.4.1～7)

※ 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・ 単層フローリング

樹　　種 工　　　法

※ 釘どめ工法(C種)

仕上塗装

・　無塗装品

※　塗装品　※　なら

　・　ひのき

　　　種　 　　　　　別 備考

畳下地　　　　　厚さ(mm)     ※　40　　・　65　　　・　80　　　　　（不燃）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ類　　　 厚さ(mm)     ※　80　　・　95　　　　　　　 　　　 （不燃）

HW

NW

NF

0.8FK

DR

GB-R

GB-NC

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

MDF

HB

IB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (19.9.2～3)

・ 木質系

12.5（不燃）

15.0（不燃）

9.5（準不燃）

厚さ3.0

※ 2.0

14．断熱材

12．吸音材

６．カーペット

積層フローリング カバ １液性ウレタン

５０

・ １００ ササラ用

章

19

内

装

工

事

20

　・　ポリエステル樹脂化粧板

表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事による

章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項

１．フリーアクセス

　　フロア

                                                                          (20.2.2)

仕上り高
 (mm)

・パネル構法

・溝構法

・パネル構法

・溝構法

・パネル構法

・溝構法

・　1.0G

・　0.6G

・　1.0G

・　0.6G

・　1.0G

・　0.6G

・3000N

・5000N

・3000N

・5000N

・3000N

・5000N

・ 帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・ 帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・ 帯電防止床タイル

・タイルカーペット

耐震性能5000Nについては､平成元年建設省告示第1322号｢耐震型フリーアクセス風呂ｱの開発｣

の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする

　表面仕上げ材の品質・規格は、１９章内装工事による

　スロープ及びボーダー　　　※　製造所の標準仕様　　・　図示

　　　　　　　　　　　　　　　  コンセントの箇所数は図示

　コンセント等の取付対応　　※　製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）

           　               フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合

            　              ※ ２０～３０パーセント

　空調用吹き出しパネル　　　※　無し

　　　　　　　　　　　　　　・　有り（※　固定式　・　可変式　　：施工箇所は図示）

　配線用取出パネル　　配線取出し開口:パネル１枚につき40mmx80mm程度の開口１ケ所以上

２．可動間仕切り                                                                          (20.2.3)

施　工　箇　所 構　　法 耐荷重性能 表面仕上げ材
時水平力

適用地震

構　造　形　式

パネル部
の総厚さ

(mm) 厚さ(mm)

表面材種
表面仕上げ 遮音性能 防火性能

・スタッド式

・スタッドパネル式

・パネル式

・ ※ 鋼板
（※ 0.6
　 ・ 0.8 )

※ メラミン樹脂
　又はアクリル
　樹脂焼付け

・ あり ・ あり

・ なし・ なし
 ( 　　  )

                                                                          (20.2.4)

遮音性能による区分 厚さ(mm) 表　面　材 表面仕上げ 操作方法

・　一般タイプ

・　遮音タイプ
(36db以上)

※　鋼板
・　　

・　焼付け塗装
・　壁紙張り

・ 手動式 ・ 電動式

・ 部分電動式

※　鋼板
・　　

・　焼付け塗装
・　壁紙張り

・ 手動式 ・ 電動式

・ 部分電動式

４．トイレブース

遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する

　※　メラミン樹脂化粧板（標準色　アルミ製コーナーエッジ付）

足形状　　　　　※　幅木型　　　・　足金物型

（材　料）

５．階段滑止め

形　　　状    ビニルタイヤ入り

取付け工法　　※　接着工法　　　　・　埋込み工法

幅    (mm)　　約３５

　　　　　　　両端フラットエンド

　　　　　　　　　　※　有り(※　ビニル製　・ ステンレスSUS304)　　・　無し　

６．階段手すり

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

種　　　　別 施　工　箇　所

（市販品）

・　ビニル製ハンドレール

※　集成材クリアラッカー仕上げ

７．黒板及び

　　ホワイトボード

※　ほうろう ※ 白・ ホワイト

・ 黒板 ※ 焼付け ※ 緑 ・ 黒

寸法(mm)

※ 緑 ・ 黒

　ボード

※平面　　・　曲面

※ 白

・スクリーン付け引き分け

・スクリーン付け引き分け

色　　　　彩 備　　　　　　考種　　　　類

８．鏡

　　　　　　　（ ・　両面　　・　片面）

              ・　無し

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

表示標識　案内用図記号についてはJIS Z8210による。

　　工　　法　　※　こて押さえ

・ キャスタブル耐火物                 

９．表示標識

10．煙突ライニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　 (20.2.8)

厚さ (mm)    ※ ５

寸法 (mm)    ・　 図示                                                     (20.2.9)

衝突防止表示　※　図示（市販品　※　ステンレス製　径約30mm  ・　　　　）　 (20.2.10)

・ 煙突用成形ライニング材                                              　  (20.2.11)

材　　　種　　ステンレスＳＵＳ３０４                                    (20.2.6)

表面仕上げ材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        (20.2.5)

　　適用安全使用温度　　※　４００℃

　　適用安全使用温度　　※　６５０℃     ・ ４００℃

３．移動間仕切

13．壁紙張り

図示



特
記
事
項
・
記
事
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〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

特 記 仕 様 書 (5 ) A - 0 6

材　種　　　・　ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板張り(芯材：集成材)　・　人工大理石

章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項

20

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

11．ブラインド

※　横形

形　　式 スラットの幅（ｍｍ）

・　縦形

・１００

・８０

※　２５

スラットの材種

・操作棒式

・１本操作コード

・２本操作コード

※アルミニウム合金

・アルミスラット

・クロススラット

種　　　　類

※ギヤ式　・コード式

12．ロールスクリーン

装　　　置

電動 手引

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

備　　　　　考施　　工　　箇　　所

　

　

施　　工　　箇　　所

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ひだの種類名　称　品　質
形　式 装　　　置

片引引分電動ひも手引

形　式　　・　片引き　・　引分け（※　暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする）

　　ボックス及び

　　カーテンボックス

・　市販品（アルミニウム製　　押出し型材）

　　溝幅×深さ(mm)  ※　90×150     ・ 150×80      ・ 120×80     ・120×150　　　  

　　色　彩　　　　　※　Ｂ－１　　

・　図　示

方　　向

・　垂直方向

・　水平方向

タ　　イ　　プ

　※　完全（全貫通型）スリット

耐火性能

・　耐火型

・　非耐火型

防水性能

・　有り

・　無し

目　　　　地

目　地　材

目地寸法(mm)

シーリング材（見え掛りのみ）

内壁（幅×深さ） 外壁（幅×深さ）

シーリング材（内外とも）

※　２０×１０　・　　 ※　２０×１０　・　　

製造所　

材　　質　　アルミニウム製（　※　額縁タイプ　・　目地タイプ）

13．カーテン

17．止水板

18．天井点検口

15．ブラインド

16．耐震スリット

20．鋼製書架及び

　　　物品棚 種　　類

・　鋼製書架

・　鋼製物品棚

規　　　格　　　等

ＪＩＳ　Ｓ１０３９の規格による

ＪＩＳによる種類

※　１種　・　２種　・　３種

※　４種　・　５種　・　６種

21．かぎ箱 市販品

形　式　　・　３０組用　　・　６０組用　　・　１２０組用　　・　　

22．くつふき

　　マット

市販品

材 質   ・ 塩化ビニル製(コイル状　ステンレス製受枠) ・ ビニル製(ステンレス製受枠)

　　　　・　硬質アルミニウム製(受枠とも)  ・　ステンレス製(受枠とも)

23．流し台ユニット
種　　　類

・　流し台

・　つり戸棚

・　水切り棚

寸  法  (L=mm)

・　コンロ台

※ 優良住宅部品

適　用　内　容 規格・品質等

※　1200  ・1500  ・1800

※　 600  ・ 700  ・　　

※　1200  ・ 900  ・ 600

※　1200  ・ 900  ・　

トラップ付き

バックガード ※ 有り
(セクショナル

キッチン１型)

ステンレス製　※ 1段式

枠の材質　　　※　アルミニウム製

表面の材質　　※　塩ビ発泡シート張り　　・　　

奥行き(mm)  ・　約４５０　　・　約６００

24．屋内掲示板

25．洗面カウンター

20
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ブロックパターンはJIS T 9251による                                        (19.2.2)

　　　　　・　レジンコンクリート製

※網入り磨板ガラス

・線入り磨板ガラス

※6.8 ※500

・ ・

アルミ製枠付き

高さ(mm)

・固定式

材　　質 厚さ(mm) 備　　　　　　考

26．防煙垂れ壁

・可動式

・垂直降下式

　（巻取り型）

・回転降下式

※不燃布

（不燃認定品）

高さ(mm)

※500

・800

・

ガイドレール

　※固定式（壁埋込型）

　・可動式（天井収納型）

鋼板製又はアルミ製 ※500

・800

・

表面仕上げ

　※天井材張り

種　　類 材　　質 備　　考

　降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

　　床タイル 色彩は黄色を原則とする

　　

　　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　　　　　　　・　

材　　質　　　　　　※　アルミニウム製合金製

形　　式　　　　　　※　テーパー型　　　・　同一断面型

地上高さ(m)         ・　６　　・　８　　・　１０　　・　１２

操作方法　　　　　　※　ハンドル式　　　・　ロープ式

固定方法　　　　　　・　埋込式　　　・　ベース式　　　・　バンド式

製　造　所　　　　　

材　　種　　　　ステンレス製ＳＵＳ３０４

・　ビニル被覆エキスパンドフェンス  

照明器具　　　※　有り　　　・　無し

施　　錠　　　※　有り　　　・　無し

製造所

ステンレス製(上下式鎖内蔵型)　径114.3mm  t=2.5mm  H=GL+700mm

                              ※ スプリング付　　　・　スプリング無し

材質　　　　　　　　　　　　　　　　

形状・寸法         ※ 図示

ホルムアルデヒドの放散量

　　　※ 規制対象外      ・第三種

　　ジョイント金物 クリアランス   ・ 50   ・ 100    ・ 150    

耐火性能  ・ あり (           )     ・ なし

防水型    ※ 外部　適用する     ※　内部 適用しない

材質     ・ アルミ      ・ ステンレス      

寸法

形　状　　　　・　据置式　　　・　壁張り式　　　・　差込式　　　

・　樹脂塗装メッシュフェンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　(20.2.12)

材　種　　※　アルミニウム製　　　　・　ステンレス製                　　  (20.2.14)

　　　　　　　　　　・　Ｂ－２（※　ブラウン系　　・ ブラック　・　ステンカラー）

27．視覚障害者用

28．旗竿

29．旗竿受金物

30．フェンス

31．屋外掲示板

32．車止め支柱

33. 収納家具

34．エキスパンション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　  (20.2.14)

材　　質　　アルミニウム製（受け枠　※　アルミ製　・　ステンレス製）

※　市販品

防炎性能　※　有り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.13)

14．カーテンレール

　注意喚起用床材)

 (誘導用及び

アリーナ、放送室
控室、管理通路

暗幕

屋　内　　※　塩化ビニル製　　　　・　磁器又はせっ器質タイル(※ 300   ・　　　)

屋　外　　※　レジンコンクリート　・　磁器又はせっ器質タイル(※ 300   ・　　　)

１．排水管 排水管用材料                                          (21.2.1)(表21.2.1)(21.3.3)

材　　　　種 管　　の　　種　　類 管形状（接合方法）

※　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

・　硬質塩化ビニール管

・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

※　外圧管（※１種　・２種）

※　ＶＰ　・ＶＵ

・　ＲＥＰ－ＶＵ（Ｇ）

Ｂ形（ゴム接合）

車道部の排水管の敷設                          　　　　　        (21.3.1)(21.3.3)

　　　　　　　※　図示

　　　　　　　・　砂基礎（地業厚さ２０cm以上　材料　山砂の類）

２．排水桝及びふた

適　用　荷　重種　　　　　　　　　　　　 　　　　類

・　水封形

・　密閉形（テーパー　・パッキン式）

・　簡易気密形（パッキン式） 

・　中蓋付密閉形　　

・　Ｔ－　２用

・　Ｔ－　６用

・　Ｔ－１４用

・　Ｔ－２０用

材　　　　質

・　鋼製

・　ステンレス製

※　受枠付き

・　　

ボルト固定

　※　無し

　・　図示

・　溝ふた用

・　桝ふた用

・　かさ上げ用

・　Ｕ字溝用

・　

・ T- 6用

・ T-14用

・ T-20用

・ T- 2用

・ 歩行用 ※  細　目

※  普通目

・　細　目

形　　　式 種　　　　類 適用荷重 メンバー
ピ ッ チ

※ 凹凸形

※ 平　形

・ 凹凸形

上面形状

３．埋戻し土 ※　Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(21.2.3)(表3.2.1)

４．浸透管及び

　　浸透桝

製　造　所      　

21
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事

鋳鉄製マンホールふた                                                    (21.2.2)

グレーチングふた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(21.2.2)

・　クラッシャーラン（Ｃ－４０）又はクラッシャーランスラグ（ＣＳ－４０）

・　遮断層　　　　※　川砂、海砂又は良質な山砂     ・                  (22.2.2､3)

章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項 章 項　　　　　　目 特　　　　　　　　　     記     　　　　　　　　　事   　　　　　　　　　　項

22

舗

装

工

事

１．盛り土に用いる

　　材料

・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種                   (22.2.3)(表3.2.1)

２．遮断層及び凍上

　　抑制層の材料 　　　　　　　　　　　厚さは図示

　　　　　　　　　　　厚さは図示

３．路床安定処理

    種　類      ・　普通ポルトランドセメント　　・　フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　　　・　生石灰（　　　　　　）　　　・　消石灰（　　　　　　）

　　添加量　　　　　kg/m3（目標ＣＢＲ　　※　５以上　　・　　　　）

４．路床土の ※　行う（※　乱した土　　・乱さない土）                                (22.2.5)

　　支持力比試験

・　凍上抑制層　　※　再生クラッシャラン  ・ クラッシャラン  切り込み砂利  ・ 砂

22

舗

装

工

事

・１種(G)

種類 施工 適用 色 幅(mm) 布厚さ(mm) 揮発性有機溶剤の含有率

・２種(G)

※ 3種1号

常温

加熱

溶融

液状 ※白 ※150 ※1.0 塗料総質量に対して

5%以下
・ ・ ・

粉体状

JIS K5665（路面標示用塗料）による

・　表層に、溶融スラグ入り再生合材　密粒度(13)を使用する。

・　基層に、溶融スラグ入り再生合材　粗粒度(20)を使用する。

　　二次製品

・　コンクリート二次製品はエコセメント(JIS R 5214)使用製品とする。

厚さ試験　　　　　　　※　行わない　　　　　　・　行う                  (22.5.6)

 

適　用　時　期

下　記　以　外

冬　　　　　期

ＰＫＲ－Ｔ１

ＰＫＲ－Ｔ２

種　　　　類

※　300角 ※　６０ ※　砂

・　モルタル

種             　　　　類 寸法(mm) 厚さ(mm) 目　地　材

※　行う                                                                (22.2.5)

※　行う

※　普通平板(N)

※　透水平板(W)

※　添加材料による安定処理                                    (22.2.2～3)(表22.2.2)

溶接金網　　　　　　　※　有り　　　　　　　　・　無し          　　 (22.5.3～4)

６．砂の粒度試験

５．路床締め固め度

　　の試験

７．路盤材料 (G)

透水性アスファルト舗装にもちいる場合は透水性の高いもの

の試験

※　行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                (22.4.2)(表22.4.1)

カラー舗装の着色骨材　　・　有色骨材（焼成）　・　着色骨材（樹脂被覆）

アスファルト　　※　再生アスファルト(G)　・　ストレートアスファルト　    (22.4.3)

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類　　　　　     　　　　　　　　　　　　　(22.4.4)(表22.4.6)

※ アスファルト舗装 ※　無し　　・　有り

※　無し　　・　有り

舗装の種類 車道部の基層 カラー舗装の種類

※　顔料混入加熱アスファルト混合物

・　　　・ カラー舗装

備　　　　　　　　考区　分

表　層

基　層

種　　　　　　　　　　別

※ 密粒度アスファルト混合物(13)

※ 粗粒度アスファルト混合物(13)

※ 密粒度アスファルト混合物（13F）

・ 細粒度ギャップアスファルト混合物（13F）

※ 粗粒度アスファルト混合物(20)

シールコート　　　　　 ※　行わない　・　行う（施工範囲　　　　　　）   (22.4.5)

アスファルト混合物の抽出試験 　※　行わない　・　行う                   (22.4.6)

早強セメント　　　　　※　使用しない　　　　　・　使用する              (22.5.3)

注入材料　　　　　　　※　低弾性タイプ　　　　・　高弾性タイプ        (表22.5.3)

タックコート用ゴム入りアスファルト乳剤の種類　　　　　　　　　(22.7.3)(表22.7.3)

　・改質アスファルト　１型　　※改質アスファルト　２型

アスファルト混合物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22.7.3)(表22.7.2)

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　・　行う　　　　　　　(22.6.6)(22.4.6)

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　　・　行う　　　　　　　　　(22.7.6)

・　コンクリート平板舗装                                              (22.8.2～3)

インターロッキングブロック舗装                                        (22.8.2～3)

※　８０　・　１００

※　標準品

歩道部　※　６０　・　

車道部　※　８０　・　

・　

種　　　　類 厚さ(mm) 色彩及び表面加工等

・ 誘導注意喚起用ブロック 誘導注意喚起用ブロックは黄色

・ 透水性ブロック　（Ｐ）

・　植生ブロック　（Ｖ）

※小舗石（花こう岩）　　

・　　

種　　類

※80～100　・　

・　　

※うろこ張り

・

※コンクリート舗装

・アスファルト舗装

施工方法 基　層厚さ(mm)

・舗石舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22.8.2～3)

インターロッキングブロック

JIS R 5210ポルトランドセメント､JIS R 5211高炉セメント、

JIS R 5212シリカセメント､JIS R ５２１３フライアッシュセメント、

白色ポルトランドセメントとする。

薄い石片、細長の石片を含んでいない。

清浄、強硬、耐久性で、適当な粒度をもち、ごみ、泥、有機物、

セメント

骨材

混和材料

項　　　目 品　　質　　・　　性　　能

着色材料

インターロッキングブロックの品質に有害な影響を及ぼさない。

無機質材料を用い、耐候性に優れ、かつインターロッキングブロック

の品質及び環境上有害な影響を及ぼさない。

外　　観

曲げ強度(N/mm2)

透水係数(cm/sec)

圧縮強度(N/mm2)

使用上有害なきず、ひびわれ、欠け、変形等がない。

長　　さ 幅 厚　　さ

±３

±３

±３

±３

±３

±３

±３

＋５～－１

±３

普通タイプ

透水性タイプ

植生用タイプ

透水性タイプ

透水性タイプ

５．０以上

３．０以上

４．０以上

３２．０以上

１７．０以上

０．０１以上

寸法許容差(mm)

普通タイプ

透水性タイプ

植生用タイプ

普通タイプ

材

料

８．路盤の締固め度

10．ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

13．ブロック系舗装

14．路面標示用塗料

15．溶融スラグ

16．コンクリート

※ 標準ブロック　（Ｎ）

11．透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ

12．排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ

※　再生クラッシャーラン（Ｃ－４０）　(G)　　　　　　　　　　　　　　　　　(22.3.3)

９．アスファルト舗装

24

そ

１．上ガス対策工事

の

他

・　なし

・　あり［　・　自然換気口　　・　ガス抜き管　　・　強制換気装置　　・　ガス検知器　

　　　　　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　］

・　施工にあたって、防災上必要な措置を講じること。

工法　・　目地張り　　・　べた張り
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１．樹木の植栽

　　基盤整備

芝及び地被類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(23.2.2～3)(表23.2.1～2)

適　用 有効土層の厚さ(cm) 工　法 整備範囲

※行う　・行わない ※ 2 0　 　 ※ Ｂ 種 　 　 ※植栽範囲　・図示

樹　木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(23.2.2～3)(表23.2.1～2)

・　３以下

・　３超～７以下

・　７超～１２未満

樹 木 の 樹 高(m)

・　１２以上

工     　法

・　葉張りの範囲

整　備　範　囲

・　Ｄ種

・　Ｃ種

・　Ｂ種

※　Ａ種

工法Ｄ種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画地盤高からを

有効土層とする。ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植込

み用土で盛土を行う。

※　現場発生土の良質土　　　　・　客土（※　畑土　　・　黒土）          (23.3.2)２．植込み用土

３．土壌改良材(G) ※適用する                                                           (23.2.3～4)

　施工箇所　※植栽範囲　・図示

  炭素窒素比（C/N比）

  陽イオン交換容量（乾物）

  ＰＨ

  バークたい肥

  水分

  幼植物試験の結果

  窒素全量（現物）

  りん酸全量（現物）

  加里全量（現物）

  有機物の含有量（乾物） ：70%以上

：35以下

：70meq/100g以上

：5.5～7.5

：55～65%

：生育阻害その他の以上を認めない

：0.5%以上

：0.2%以下

：0.1%以上

  発酵下水汚泥コンポスト

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第一の基準に適合する

原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする

  ひ素

  カドミウム

  水銀

  ニッケル

  クロム

  鉛

  有機物の含有量（乾物）

  炭素窒素比（C/N比）

  ＰＨ

  水分

  窒素全量（現物）

  りん酸全量（現物）

  アルカリ分（現物）

：0.005%以下

：0.0005%以下

：0.0002%以下

：0.03%以下

：0.05%以下

：0.01%以下

：35%以上

：20以下

：8.5以下

：50%以下

：1.0%以上

：0.8%以上

：15%以下

４．支柱材

有効土層の厚さ(㎝)

※ 100

※ 80

※ 60

※ 50

ただし、低木は

植栽範囲

・　図示

※杉、ひのき又はから松（皮はぎもの、間伐材）(G)  ※加圧式防腐処理       （23.3.2)

５．幹巻き用材料

６．芝張り

・真竹　　（良質な２年生以上）

※　幹巻き用テープ　・　わら及びこも                                     (23.3.2)

種類　※　こうらい芝　　・　野芝                                          (23.4.2)

※　洋しば類　　　・クローザー７．吹付けは種用

８．地被類

　　　　　種子等

９．屋上緑化(G)

       土壌層の厚さ   ・　図示   ・　管理型

  　     保水・排水層 　・　軽量骨材（層の厚さ          ）　　　・　板状成型品

　       植込み用土            ※　改良土　　　・　人工軽量土

　       樹木の種類、寸法、株立数、寸法等　　　　※図示

　     透水層、保水層及び排水層等

　     芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　※図示

※　コンテナ栽培品

植栽基盤及び材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23.5.2～3）

工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23.5.4）

19．床下点検口





特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A-08
A 1 : 1 / 3 0 0
A 3 : 1 / 6 0 0

B棟

C棟

玄関

玄関

A棟
中庭

庭園

前面道路

駐車場

職員出入口

厨房出入口

駐車場

駐車場

N

案 内 図 ,配 置 図

広 域 地 図

真北

申 請 地 ： 千 葉 県 山 武 郡 横 芝 光 町 坂 田 池 2 1 0番 地 1

坂田池

ふれあい坂田池公園

特別養護
老人ホーム
横芝光

126

126

126

79

79

79

横芝まさご幼稚園

総武本線

ファミリーマート
横芝光店

ふれあい坂田池
公園陸上競技場

横芝上町
郵便局

横芝まさご幼稚園

近 隣 地 図

真北

申 請 地 ： 千 葉 県 山 武 郡 横 芝 光 町 坂 田 池 2 1 0番 地 1

79

79

79

79

坂田池

ふれあい坂田池公園

特別養護
老人ホーム
横芝光

ふれあい坂田池
公園陸上競技場
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合 計

空調施工面積
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　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 0 9

休憩室倉庫

更衣室

廊下

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

宿直室

警備員室

廊下

事務室

風除室

会議室①

会議室②

静養室
医務室

待合

廊下

Ｅ ＴＹＰＥ Ｅ ＴＹＰＥ Ｃ ＴＹＰＥ Ｃ ＴＹＰＥ

男子便所

女子便所

Ｃ
 
Ｔ

Ｙ
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Ｅ
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Ｙ
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Ｔ
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Ｅ
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Ｅ
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Ｅ
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1
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2
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,
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,
4
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階段室①
女子

職員便所

男子

職員便所

シャワー室

廊下

PS

6
,
2
5
0

8
,
3
2
5

4
,
9
5
0

2
,
9
2
5

5
,
3
3
5

Ａ棟１階建物求積図 S=1/150

1,800 3,600 17,200

1,800 3,475

6,200

Ａ 棟 １ 階 建 物 求 積 図

N

算定式 [m]室 名

空調施工面積(居室 )

[m2][m2]面 積 面 積

5,200

入居者便所

1
,
7
1
5

×

×

×

警備員室

宿直室

事務室

2.700

3.000 4.000 12.0000

4.400

×

×

下足コーナー

×

会議室①

会議室②

×0.800

8.325

8.100

36.6300

6.4800

43.1100

4.400 2.925 12.8700

5.200 2.700 14.0400

×静養室

×

4.400

0.800 5.400

5.335 23.4740

4.3200

27.7940

×5.400 4.400 23.7600

1.715

医務室

居室(D-TYPE,C-TYPE)

居室(E-TYPE,C-TYPE) ×

×4.400 16.200 71.2800

23,400

21,600

21.600 4.400 95.0400

×5.400 4.400 23.7600

×寮母室

×

×

休憩室

2.800 4.500

3.600 4.400

1,600 2,800

1.600 1.000

15.8400

1.6000

17.4400

×

×

×

×

×

/2

×

×

×

×

×

空調施工面積(その他 )廊下等 7.150 3.000

1.650 0.300

3.050 4.000

0.500 0.500

2.650 6.250

×3.085

職員玄関

霊安室

×

×

2.605 5.000

5.0004.920

13.0250

24.6000

2.230

5,275

5.275

6.8795

21.4500

0.4950

12.2000

0.1250

16.5625

2.400 4.950

1.800 5.025

5.400 2.925

11.8800

9.0450

15.7950

27.000 1.650 44.5500

×1.650

0.450

0.450

1.800

2.100

×

×

×17.200

6.200 1.650×

0.8100

0.9450

10.2300

× 4.400

2
7
,
0
0
0

27.000 44.5500

2
,
9
2
5

4
,
9
5
0

1
2
,
2
2
0

5
,
0
2
5

12.220 64.4605
2,450

2,450

2.450 10.7800

×

×

×

×

×

×

×

×

入居者女子便所

汚物処理室

エレベーター

階段室

2.425

1.525

3.100

2.100

2.425

1.525 1.800

2.300

×1.975 1.500

3.315 2.230

0.500 /20.500

×2.800 0.500

3.300 3.900

3.750 1.850

入居者男子便所

湯沸室 ×

×

風除室 ×

×

書庫

2.800

2.400

2.700

2.700

7.5600

6.4800

0.800

2.000

5.400

4.950

4.3200

9.9000

14.2200

7.5175

3.2025

10.7200

5.5775

2.7450

8.3225

2.9625

7.3924

0.1250

1.4000

12.8700

6.9375

21.3325

×

×倉庫

更衣室

入居者便所 × 1.715

2.475

3.625

4.400

4.400

10.8900

15.9500

職員男子便所

職員女子便所

×

×

×

×

×

×

×

納骨堂

シャワー室

機械室

2.800 0.900 2.5200

3,1003,000

3.100

2.500 5.000

5.000

12.5000

4.400 11.8800

12.6000

2,3752,0251,000

2.375 4.0731

27.8331

2.025 3.4728

407.272

1.650 28.3800

299.1375 299.137

706.409

1
,
9
7
5

2
,
4
2
5

1,650 2,800 1,650

2.800 1.975 5.5300

1.9751.650

2.425

3.2587

7.5175

10.7762

1.650 1.975

3.000 7.27502.425

3.2587

10.5337

7,200

7.200 36.000

893.572

3
0
0

□Ａ棟１階面積表

対象外面積(その他 )

187.163

A 1 : 1 / 1 5 0
A 3 : 1 / 3 0 0
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

Ａ 棟 ２ 階 建 物 求 積 図
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Ｅ
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Ｙ
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5
0
0
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3,000 3,050

4,400 1,650

3
,
0
0
0

3
0
0
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男子便所

女子便所

1
,
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汚物処理室

男子便所
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Ｙ
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N

Ａ棟２階建物求積図 S=1/150

寮母室

1,525 450

A - 1 0

算定式 [m]室 名

空調施工面積(居室 )

[m2][m2]面 積

×

×

×

面 積

×

×

×

×

×

×

×

×

居室(A-TYPE)

居室(A-TYPE)

居室(A-TYPE)

居室(A-TYPE)

4.400

4.400

×

1
0
,
8
0
0

1
1
,
0
2
5

16,650

10.800

4.400

16.650

11.025

4.400

32.400

居室(A-TYPE) 4.400

3
,
9
0
0

2,800

6,400

廊下等

寮母室

談話コーナー 4.400

4.400

2.875

2.300

空調施工面積(その他 )

4,400

7.150 3.000

1.650 0.300

3.050 4.000

0.500 0.500 /2

3.085 2.230

5
,
4
0
0

×

×

×

×

×

×

×

× 1.650

×

×

×

× 1.650

6.400 7.945

1.650 5.400

0.815 1.800

0.350 1.500

0.815 2.100

1.650 5.175

1.000 1.000 /2

27.000

1.650 27.000

0.450 2.100

0.450 1.800

33.200

×

×

×

×

×

×

×

×入居者男子便所

入居者女子便所

汚物処理室

エレベーター

階段室

2.425 3.100

2.425

1.800

2.300

×1.975 1.500

3.315 2.230

0.500 /20.500

×2.800 0.500

3.300 3.900

3.750 1.850

2.100

×倉庫 3.000 4.000

1.510

1.510

×ＰＳ

合 計

空調施工面積

4.400 0.450

×

×入居者男子便所 2.425 3.100

2.100

×

×

入居者女子便所 2.425

1.800

2.300

汚物処理室 ×1.975 1.500

1.525

1.525

7.5175

3.2025

1.7115

×2.650 6.250 16.5625

2,7005,4005,4005,4005,4005,4005,400

32,400

2
1
,
6
0
0

21.600 95.040

429.660

□Ａ棟２階面積表

PS

47.5200

48.5100

73.2600

142.5600

12.6500

10.1200

21.4500

0.4950

12.2000

0.1250

6.8795

50.8480

8.9100

1.4670

0.5250

8.5387

0.5000

44.5500

44.5500

0.9450

0.8100

54.7800

275.8472 275.847

705.507

12.0000

7.5175

3.1710

10.6885

5.5775

2.7180

8.2955

2.9625

7.3925

0.1250

1.4000

12.8700

6.9375

21.3325

10.7200

5.5775

2.7450

8.3225

2.9625

1.9800

792.163

対象外面積(その他 )

86.656

A 1 : 1 / 1 5 0
A 3 : 1 / 3 0 0



Ａ棟３階建物求積図 S=1/150

N

階段室①

4
,
7
7
5

6
,
2
5
0

3,750

Ａ棟Ｒ階建物求積図 S=1/150
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73.2600

95.0400

24.6400

12.0000

21.4500

0.4950

12.2000

0.1250

16.5625
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工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

Ａ 棟 ３ ,Ｒ 階 建 物 求 積 図
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7,150
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寮母室

廊下
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1
,
0
0
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1
,
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2
,
3
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3
,
1
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A - 1 1

算定式 [m]室 名

空調施工面積(居室)

[m
2
][m

2
]面 積

×

×

×

4.400

面 積

×

×

×

×

×

×

×

/2

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

□Ａ棟３階面積表

居室(A-TYPE)

寮母室

居室(A-TYPE)

居室(A-TYPE)

居室(A-TYPE)

1
1
,
0
0
0

4,400

4.400 11.000

21.6004.400

5.600 4.400

3.000 4.000

16,650

16.650

253.340

空調施工面積 (その他)廊下等

算定式 [m]室 名 [m
2
][m

2
]面 積

×

×

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室

階段室

面 積

合 計

空調施工面積

□Ａ棟Ｒ階面積表

3.750 4.775

3.750 6.250

41.343

7.150 3.000

1.650 0.300

3.050 4.000

0.500 0.500

2,650

2.650 6.250

×3.085 4.750

1.040 1.000

27.000 1.650

1.650 27.000

0.450

0.450

2.100

1.800

1
,
8
0
0

6.200 1.650

入居者男子便所

入居者女子便所

汚物処理室

エレベーター

階段室

3
,
9
0
0

階段室①

500

3,750 入居者便所

倉庫

ＰＳ

合 計

空調施工面積

2.425

1.525

3.100

2.100

2.425

1.525 1.800

2.300

×1.975 1.500

3.315 2.230

0.500 /20.500

×2.800 0.500

3.300 3.900

3.750 1.850

1.040 1.520

2.275 2.520

PS

4.400 0.450

167.611

420.951

10.7200

5.5775

2.7450

8.3225

2.9625

7.3924

0.1250

1.4000

12.8700

6.9375

21.3325

5.7330

1.9800

480.974

2,800

1.5808

17.906

23.437

機械室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

対象外面積 (その他)7.5175

3.2025

5.5775

2.7450

2.9625

7.3924

0.1250

1.4000

12.8700

6.9375

5.7330

1.9800

1.5808

60.023

対象外面積 (その他)

41.343

A 1 : 1 / 1 5 0
A 3 : 1 / 3 0 0



5,400

1
5
0

× 0.1505.400 0.8100

×

×

1.100 3.000

1.900 0.850

×

×

/2

/2

×

×

×

4.245

1.675 1.830

3.600 0.900

入居者男子便所 ×

入居者女子便所 ×

階段室

エレベーター

汚物処理室

×

×

×

2.200 1.680×

1.500 1.975

×

×

×

1.600 2.600

1.600 1.680

1.800 5.400

×

2.100

3.100

1.510

2.425

1.800

2.300

1.510

2.425

×

×

×

3.800

2.100

1.800

0.920

0.465

0.465

3.350

入居者便所

一般浴室

0.850

0.850

0.850

0.850

×

1.675 1.830

ＰＳ × 1.6150.250

×

×

×

3.600

8.690 2.700

2.545

2.545 2.545 /2

2.545 2.545 /2

0.9765

0.3612

0.3612

14.2207

121.787

3.3000

1.6150

3.4960

0.8370

3.0652

3.2400

121.7878

3.1710

7.5175

10.6885

2.7180

5.5775

8.2955

2.9625

3.6960

4.1600

2.6880

9.7200

16.5680

3.0652

9.1620

3.2385

3.2385

23.4630

39.1020

0.4037

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

Ｂ Ｃ 棟 １ ， ２ 階 建 物 求 積 図

厨 房食 堂舞 台
集会室
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倉 庫
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風除室
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算定式 [m]室 名

空調施工面積 (居室)

[m
2
][m

2
]面 積

×

×

×

居室(B-TYPE)

居室(A-TYPE、B-TYPE)

談話コーナー

4.400

4.40027.000

16.200

面 積

×寮母室

3.000

2.275

×

×

×

×

×

×

脱衣室

2.550

2.550

8.690 0.900

3.600 1.695

2.545 2.545 /2

2.545 2.545 /2

/2

/2

廊下等 ×

×

54.000 1.650

2.700 0.150

空調施工面積(その他)

0.850

0.850

0.850

0.850

1
,
5
4
2

480 2,460

3,
53

5.
5

2,015.2

6
,
5
2
5

3.2385

224.653

118.8000

71.2800

7.6500

5.8012

7.8210

6.1020

3.2385

0.3612

0.3612

89.1000

0.4050

ＢＣ棟１階建物求積図 S=1/150

ＢＣ棟２階建物求積図 S=1/150

養護室

21.1224

倉 庫

A - 1 2

125

1
2
5

ＰＳ

ＰＳ ×

×

合 計

空調施工面積

1.550

0.3502.825

0.250 0.3875

0.9887

346.440

× /20.125 0.125 0.0078

ロビー・玄関・廊下

算定式 [m]室 名 [m
2
][m

2
]面 積 面 積

面接室

談話室

×

×

2.700 4.400 空調施工面積 (居室)

理髪室

休憩室

食堂

×

×

×

3.600 4.500

×

×

×

×

×

×

×

×

3.810

3.810

3.810

3.810

/2

/2

3.810

3.810

/23.810

/23.810

5.400

5.400

3.810

3.810

5.40013.020

舞台

集会室

×(5.400+3.600) /24.445

×

×

×

×

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

/2

/2

/2

/2

3.600 2.545

2.5453.600

3.6008.690 ×

空調施工面積(その他)×

×

1.65032.400廊下等

× 1.900

4.400

2.5002.940

5.160

空調施工面積 (居室)×

×

×

算定式 [m]室 名 [m
2
][m

2
]面 積 面 積

事務室

食堂

日常動作訓練室

×

×

17.900

15.975

7.225

1.425 3.300

3.400

2.500

/2

3.300

2.500

×

×

風除室

養護室

脱衣室

×

×

×

×介護者教室

3.250

2.500

4.400

5.850 3.400

5.625 4.400

4.4002.525

1.425

1.425

1.425

1.425

/2

/2

入居者便所

一般浴室

特別浴室

×

×

×

5.400 4.400

4.400

4.400

合 計

空調施工面積

合 計

空調施工面積

0.480

5.175

5.025

3.2385

3.2385

3.2385

3.2385

1.0153

1.0153

3.5355 2.0152 7.1247

282.098

129.3275

54.3150

4.7025

8.2500

3.1250

14.3000

214.0200

19.8900

24.7500

11.1100

9.1553

23.7600

22.7700

22.1100

347.565

269.770

269.770

11.8800

22.7040

0.9120

23.6160

7.3500

16.2000

7.2580

7.2580

7.2580

7.2580

20.5740

20.5740

70.3080

140.4880

20.0025

9.1620

9.1620

31.2840

62.5620

53.4600

×

×

×

×

432.606

1,800

1
2
5

4
,
8
1
0

2,575

5
,
1
4
5

1,675125125

5.650

×

×

×

×

1.6151.675

1.800 2.910

1.675 2.000

0.450

4.810

3.800 0.920

4.400 1.820

10.800 0.825

1.100 3.000

2.7051

5.2380

3.3500

27.1765

3.4960

8.0080

8.9100

3.3000

1,925

1.925 0.8662

×

×

倉庫

/2

×

×

入居者便所

× /21.035

2.500

2.500

3.588 2.500

入居者便所

1.675 1.830

1.900

階段室

エレベーター 2.200 1.680×

×

×

×

1.600 2.600

1.600 1.680

1.800 5.400

×ＰＳ 0.250 1.615

1.542

2.460

1.2937

1.9275

0.4037

食品庫 ×

×3.600 2.300

1.000 0.400

倉庫 ×1.675

0.4000

8.2800

8.6800

8.9700

12.1912

3.0652

4.6740

3.6960

4.1600

2.6880

9.7200

16.5680

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ ×

×

×

合 計

空調施工面積

0.350

0.250

1.800 0.600

2.000

空調施工面積 (居室)×

×

×

4.400

4.400居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

廊下等

居室(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)

5.400

5.400

0.82510.800 空調施工面積(その他)

8.910

合 計

空調施工面積

47.520

56.430

56.430

23.7600

23.7600

8.9100

0.5000

1.0800

×0.125 /20.125 0.0078

0.4115

2.575 0.9012

5.145 8.6178

116.5098 116.510

398.608

724.808

534.259

938.254

0.4115

N

N

1.6001.200厨房便所 × 1.9200

×厨房 ×

××

××

11.390 5.000

5.990 0.400

4.400 0.400

56.9500

2.3960

1.7600

61.1060

×1.800厨房廊下

×1.800 2.300厨房玄関 4.1400

4.500 8.1000

22.110

61.106

対象外面積(単独工事)

対象外面積(その他)

対象外面積(その他)

対象外面積(その他)

55.685

74.545

86.166

A 1 : 1 / 1 5 0
A 3 : 1 / 3 0 0

□Ｂ棟１階面積表 □Ｂ棟１階面積表

□Ｂ棟２階面積表



[m
2
][m

2
][m

2
] 車 庫Ｂ Ｃ 棟

その他居 室 居 室

－

－

－

－－

－

－

－

－－

203.212

224.653 121.787

599.388 125.420

合 計

その他その他 居 室

1,027.253

424.557

397.634

－ －

1,006.660

654.313

456.552

2,117.525 1,091.044

令和5年度工事対象面積 １，２階合計 2,483.164

101.354

348.561

268.965

3,208.681=前回助成対象面積

=

[m
2
]Ａ 棟
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1
5
0

2,700

1
,
6
5
0

2
,
8
0
0

4
,
4
0
0

5
,
5
0
0

1
,
6
0
0

1
,
3
5
0

5,400 5,400 5,400

27,000

9
0
0

1
,
5
5
0

2
,
9
1
0

1
,
6
1
5

250 3,350

3,600

5,150 2,825

2
,
5
5
0

3
5
0

1,100

3
,
0
0
0 1
,
6
5
0

1
,
3
5
0

4
,
4
0
0

3
,
0
5
0

16,200

5,400 5,4005,4005,4005,4005,4005,400

1,600 2,200 1,600

1
,
8
0
0

2
,
6
0
0

1,600 2,100 1,500 1,800

4
6
5

1
,
5
1
0

3,800

9
2
0

1
,
6
8
0

1
,
8
0
0

1
,
9
7
5

2
,
4
2
5

54,000

2,7002,7002,3003,100

Ｄ

Ｃ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

Ｃ

Ｄ

2
,
6
0
0

1
,
8
0
0

4
,
4
0
0

4,200

6,200

2,000

5,400

Ｃ

Ｄ

６ ７

Ｂ Ｃ 棟 ３ ， Ｒ 階 建 物 求 積 図

Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ Ｂ ＴＹＰＥ

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

階段室

汚物処理室

男子便所 女子便所
Ｂ ＴＹＰＥ Ｂ ＴＹＰＥ Ｂ ＴＹＰＥ

廊下

談話コーナー

洗濯室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

機械室

階段室

入居者入居者

6
,
0
7
5

[m] [m
2
][m

2
]

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室

階段室

6.200

2.000

4.200

2.600

1.800

合 計

空調施工面積

2.600

27.280

10.9200

5.2000

11.1600

16.3600

A - 1 3

算定式室 名 面 積

×

×

□Ｂ棟Ｒ階面積表

×

面 積

□Ｂ棟３階面積表

算定式 [m]室 名

空調施工面積 (居室)

[m
2
][m

2
]面 積

×

×

×

居室(B-TYPE)

居室(A-TYPE、B-TYPE)

談話コーナー

空調施工面積(その他)

2.550

×

×

×

203.212

×

×

×

入居者男子便所 ×

入居者女子便所 ×

階段室

エレベーター

汚物処理室

×

×

×

×

2.200 1.680×

1.500 1.975

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

洗濯室

×

×

×

1.600 2.600

1.600 1.680

1.800 5.400

×

×

×

×

合 計

空調施工面積 304.566

4.400

4.40027.000

16.200

5.150

54.000 1.650

0.1502.700

0.900

2.100

3.800 0.920

0.465

0.465

3.000

1.800

1.100

2.100

3.100

1.510

2.425

1.800

2.300

1.510

2.425

3.350 6.075

1.615

1.550

0.3502.825

0.250

0.250

面 積

118.8000

71.2800

13.1325

廊下等 89.1000

0.4050

3.4960

0.9765

0.8370

3.3000

3.1710

7.5175

10.6885

2.7180

5.5775

8.2955

2.9625

3.6960

4.1600

2.6880

9.7200

16.5680

20.3512

0.4037

0.3875

0.9887

廊下

3.600

□延べ床面積表

合 計

１ 階

３ 階

Ｒ 階

7,500

5
,
5
0
0

ＢＣ棟３階建物求積図 S=1/150

ＢＣ棟Ｒ階建物求積図 S=1/150

敷地内車庫建物求積図 S=1/150

[m] [m
2
][m

2
]

合 計

空調施工面積

算定式室 名 面 積

×

面 積

□敷地内車庫面積表

車庫 7.500 5.500 41.2500

41.2500

368.907

２ 階

□助成金対象面積表

合 計

１ 階

２ 階

３ 階

Ｒ 階

[m
2
]

4,016.349=

1,873.076

1,224.769

849.881

68.623

[m
2
]

41.250

41.250

[m
2
]

938.254

432.606

27.280

368.907

1,767.047

[m
2
]

893.572

792.163

480.974

41.343

2,208.052

Ａ 棟 Ｂ Ｃ 棟 車 庫 合 計

居 室 その他

－

－

－

－－

167.611253.340

275.847429.660

407.272 299.137

742.5951,090.272

3.2400

101.3545 101.354

N

[m
2
][m

2
][m

2
] 車 庫Ｂ Ｃ 棟

－

－

－

－

－

合 計

その他

－

=

[m
2
]Ａ 棟

合 計

１ 階

２ 階

３ 階

Ｒ 階 －

□助成金対象外(単独工事)面積表

単独工事 単独工事 単独工事その他 その他 その他

41.250

－

－

－

単独工事

－

－

－

－

－

64.342

対象外面積(その他)

対象外面積(その他 )

対象外面積(その他 )

41.250

27.280

27.280

64.342

130.23083.216

83.216 － 41.250

83.216

83.216

－

－

－

助成対象外面積

187.163

86.656

60.023

41.343

375.185

358.643

124.365

68.623

86.165

308.017

172.821

724.452

807.668

A 1 : 1 / 1 5 0
A 3 : 1 / 3 0 0
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計
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令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 1 4Ａ 棟 １ 階 既 存 平 面 図

避難用スベリ台

テラス

テラス

△バルコニー先端

UP

UP

機械室

職員便所

女子

CH=2300

職員便所

男子

階段室①

テラス

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

CH=2500

事務室

CH=2500

屋
外

階
段

女子便所

汚物処理室

廊下

CH=2500

▼主要出入口
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1,6505,4005,4005,4005,400
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Ｆ
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1
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7
5

3,315

8
5
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2
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3
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3,300

5,400 5,400

5,400 4,400 1,6506,4004,400

2,800 1,400 2,380 3,020 1,900 2,500 1,0001,2004503,3002,650

７２

5,400 5,400

4
0
,
0
5
0

ＧＧ

Ｉ

5
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4
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5
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4
0
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1
,
6
5
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4
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7
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2
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,
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2
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3’ 4’ 5' 6'

2
,
7
0
0

1,300

1,800 3,600

E
X
P
.
J

1'

更衣室

CH=2300

倉庫

寮母室

男子便所
CH=2300

廊下

CH=2500

廊下

廊下

CH=2500

CH=2500

下足ｺｰﾅｰ

会議室①
CH=2500

会議室②

CH=2500

静養室

CH=2500

医務室

CH=2500

待合

Ｅ ＴＹＰＥ Ｅ  ＴＹＰＥ Ｃ ＴＹＰＥ Ｃ ＴＹＰＥ

納骨堂
CH=2400

霊安室

CH=2400

CH=2500

職員玄関

休憩室
CH=2400

CH=2300

Ｃ  ＴＹＰＥ

Ｄ ＴＹＰＥ

Ｄ  ＴＹＰＥ

9
0
0

2,700 3,6003,400 2,800

CH=2300

宿直室

湯沸室
CH=2300

書庫
CH=2300

7,700

風除室

N □撤去工事(建築)

工事箇所符号

①

①

①

①

①

①

①

①

事務室・湯沸室・ロビー

廊下・待合室・医務室

①

①

①

①

①

①

①

会議室①・会議室②・寮母室

撤去内容

② 宿直室・警備員室 AC入れ替えによる天井仕上材の ビニルクロス貼り

③ 化粧石膏ボード t=9

②

②

③

化粧石膏ボード t=9④

(杉柾目)

AC入れ替えによる天井仕上材の

AC入れ替えによる天井仕上材の

④

④

④

②

②②②②

⑤

⑥

AC入れ替えによる天井仕上材の 杉化粧合板 t3.6

フレキシブルボード t4

ヒル石吹付

ACの配管入れ替えによる⑥

⑤ 霊安室

職員男子便所

ロックウール吸音板 t=12

既存仕上

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

AC入れ替えによる天井仕上材

ＰＢ t=9下地

ＰＢ t=9下地

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

休憩室・居室D.TYPE

居室C.TYPE・居室E.TYPE

天井点検口 AC入れ替えによる天井点検口既存撤去

警備員室
CH=2300

③

静養室・一部霊安室
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木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
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令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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A - 1 5Ａ 棟 ２ 階 既 存 平 面 図

Ｂ

バルコニー

男子便所

UPDN

Ｂ

UP

男子便所 CH=2300

汚物処理室

女子便所

避難用スベリ台

倉庫

CH=2300

階段室①
バルコニー

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

女子便所

CH=2300

屋
外

階
段
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バルコニー
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31,400

７２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 2,700

6,400 5,400 5,400 5,400 4,400

2,650 3,300 450 2,425 1,975 1,650

1' 3' 4' 5' 6'

E
X
P
.
J

1,100

4,400

Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ

Ａ  ＴＹＰＥＡ  ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ  ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

談話コーナー

廊下

N

□撤去工事(建築)

工事箇所符号

①

撤去内容

ＰＢ t=9下地

ロックウール吸音板 t=12廊下・寮母室・談話コーナー

② ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

既存仕上

ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

寮母室
CH=2500

Ａ  ＴＹＰＥ

Ａ  ＴＹＰＥ

及び軽量鉄骨下地撤去

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

ACの配管入れ替えによる

壁仕上材及び軽量鉄骨下地撤去

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

廊下(PS)・居室A.TYPE(PS)⑨

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

② ② ② ② ② ②

②②②

②

②

②

②

②

②

②

②

⑨

⑨

⑨

居室A.TYPE

①

CH=2500

廊下

天井点検口 AC入れ替えによる天井点検口既存撤去
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1 / 1 0 0 A - 1 6Ａ 棟 ３ 階 既 存 平 面 図
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屋
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段
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Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

廊下
CH=2500

Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

CH=2500

寮母室

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

N

CH=2500

①

①

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

⑨

⑨

⑨

①

⑨

①仕

廊下

ＰＢ t=9下地

□撤去工事(建築)

工事箇所符号

①

撤去内容

ＰＢ t=9下地

ロックウール吸音板 t=12

既存仕上

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

ACの配管入れ替えによる ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地壁仕上材及び軽量鉄骨下地撤去

ロックウール吸音板 t=12AC入れ替えによる天井仕上材の

撤去

廊下・寮母室

①仕

⑨ 廊下(PS)・居室A.TYPE(PS)

天井点検口 AC入れ替えによる天井点検口既存撤去



E
X
P
.
J

N

DN

階段室①

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

機械室

DN
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1 / 1 0 0

７２

4,400 6,400 5,400 5,400 5,400 4,400

２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｅ

4
,
4
0
0

1
,
6
5
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
0
0
0

4
,
4
0
0

7
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5,600 5,200

10,800

4
,
5
5
0

8
5
0

1
0
,
8
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

2
2
5

1,800

3,750

2
,
8
0
0

9
0
0

1
,
1
0
0

9
0
0

6
0
0

9
0
0

9
0
0

6
0
0

6
0
0

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｉ
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Ｈ

Ｇ

1' 3' 4' 5' 6'

1' 3'

3'

A - 1 7Ａ 棟 Ｒ 階 既 存 平 面 図

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎②

室外機基礎③

分電盤基礎

屋外階段

タテ型ドレン

撤去

ヨコ型ドレン撤去

8,350

1
0
,
8
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
0
0

6,654 4,050

5
,
6
5
0

項 目

のうえ下地 調整兼仮防水 t =1. 0（エポキ シ系ポリマーセ メント）

工 事 箇 所

工 事 内 容

既存塩ビ シート防水全 面層撤去ケレン清掃 、水洗い

②

④

①

①

①

①

③

③

②

②

②

①
Ａ－53 Ａ棟屋上防水工事現況部分詳細図参照

Ａ－53 Ａ棟屋上防水工事現況部分詳細図参照

Ａ－53 Ａ棟屋上防水工事現況部分詳細図参照

Ａ－53 Ａ棟屋上防水工事現況部分詳細図参照

②

③

④

パラペット立上り部

パラペット立上り部

パラペット立上り部

パラペット立上り部

※屋上防水工事はすべて単独事業部分とする。

□ 凡 例

給水配管及び配管架台

手摺撤去

手摺基礎撤去

370

450

1,025

スタンション手摺断面図　1/15

手摺：２段

ガードポスト

スタンション手摺

5
0
0

1
,
2
0
0

4
,
5
5
0

8
5
0

1,800 6
,
1
2
5

5,000

8
,
0
0
0

995

5,695
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1 / 1 0 0 A - 1 8Ｂ Ｃ 棟 １ 階 既 存 平 面 図
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Ａ棟へ

厨房玄関

厨房廊下

倉 庫
CH=2,400

舞 台

休憩室
CH=2,350

集会室① 集会室②

廊下

CH=2,500

日常動作訓練室

作業及び

CH=2,500

介護教育室

CH=2,500

CH=2,500

事務室

CH=2,500

ロビー

N

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

③

④

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

54,000

5,400 5,400

2,700 2,700

5,400 5,400 5,400

工事箇所符号

① ロックウール吸音板 t=12

仕上

ＰＢ t=9下地

廊下・静養室・談話室

理髪室・面接室・事務室

②

作業及び日常動作訓練室)

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(ロビー・食堂

介護教育室

④

③

化粧石膏ボード t=9

(杉柾目)

化粧石膏ボード t=9

ACの配管入れ替えによる

ＰＢ t=9下地

ビニルクロス貼り

□撤去工事(建築)

撤去内容

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

壁仕上材及び軽量鉄骨下地撤去

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

集会室(土間) ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

⑥

⑦

フレキシブルボード t4AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

集会室 杉化粧合板 t=3.6

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地撤去

食堂・舞台 天然木化粧石膏板 t=5.2

ＰＢ t=9下地及び軽量鉄骨下地撤去

AC入れ替えによる天井仕上材⑧

⑨

②

⑦⑦

②

①

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

①

①④

⑨ ⑨

⑨

①
面接室

CH=2,500
⑥

CH=2,500

脱衣室

静養室
CH=2,500

① ①

談話室

CH=2,300

廊下(PS)

居室C.TYPE

② ②

ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設(居室C.TYPE)

休憩室・ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設

・ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設

⑥

倉庫

脱衣室・厨房

ヒル石吹付 EP塗装(厨房)

廊下

CH=2,500

天井点検口 AC入れ替えによる天井点検口既存撤去
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1 / 1 0 0
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,
8
0
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EXP.J

浴 室

CH=2,500

廊下

CH=2,500

CH=2,200

便所

廊下

CH=2,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

階段室

EXP.J

EXP.J

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ

汚物処理室

男子便所
女子便所

Ｂ ＴＹＰＥＢ ＴＹＰＥＢ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

脱衣室

CH=2,500

寮母室
CH=2,500

談話ｺｰﾅｰ
CH=2,500

Ｂ  ＴＹＰＥ Ｂ  ＴＹＰＥ Ｂ ＴＹＰＥ

CH=2,500

廊下

N

工事箇所符号

① ロックウール吸音板 t=12

仕上

廊下・寮母室・談話コーナー

ＰＢ t=9下地

①①①

①

①

②

□撤去工事(建築)

Ｂ Ｃ 棟 ２ 階 既 存 平 面 図 A- 1 9

撤去内容

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

AC入れ替えによる天井仕上材

② ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材脱衣室・居室(A-TYPE）

化粧石膏ボード t=9

(杉柾目)

居室(B-TYPE) AC入れ替えによる天井仕上材

ACの配管入れ替えによる ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材便所 フレキシブルボードt=4

EP塗装

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

及び軽量鉄骨下地撤去

壁仕上材及び軽量鉄骨下地撤去

④

⑥

⑨

④ ④④ ④④ ④④ ④④ ④④ ④② ②② ②

⑥

①

⑨

廊下(PS)・居室B.TYPE(PS)

⑨

天井点検口 AC入れ替えによる天井点検口既存撤去
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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談話コーナー
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A - 2 0Ｂ Ｃ 棟 ３ 階 既 存 平 面 図
A1 :1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
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,
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機械室

階段室

Ｄ

Ｃ

4
,
4
0
0

６ ７

5,400

A - 2 1Ｂ Ｃ 棟 Ｒ 階 既 存 平 面 図
A1 :1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0



アルミパネル(PL-2M/M加工)ｼﾙﾊﾞｰ仕上

屋根：カラーベスト（ｶﾜﾗ27）

鉄骨下地 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

パラペット

5000×2850×2500

外壁：磁器タイル（小口）

７1 ２ ３ ４ ５ ６

Ａ棟　南立面図

Ａ棟　東立面図

鉄骨下地 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

5000×2850×2500

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ H'

化粧柱：コンクリート打放シ

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 2 2Ａ 棟 既 存 立 面 図 (1 )

スタンション手摺

スタンション手摺

昇降用足場：枠組本足場(手すり先行方式)

災害防止：養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ

渡り板

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0



外壁：磁器タイル（小口）

屋根：カラーベスト（ｶﾜﾗ27）

７ ２6' 4'5' 3' 1'

1,300

4
0
0

3,500

4
0
0

1,300
庇共通樋：ｽﾃﾝﾚｽ製ｸｻﾘ

庇：シート防水屋根：ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ(ｶﾜﾗ27)
水切：ｶﾗｰ鉄板＃28

Ａ棟　北立面図

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ

2
,
0
0
0

4
0
0

1,500

900

1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ、小ﾀﾀｷ仕上

庇：ｼｰﾄ防水、樋：ｽﾃﾝﾚｽ

廊下

廊下

廊下

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(PL-2M/M加工)ｼﾙﾊﾞｰ仕上

Ａ棟　西立面図

2
0
0
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 2 3Ａ 棟 既 存 立 面 図 (2 )

スタンション手摺

避難用スベリ台

スタンション手摺

昇降用足場：枠組本足場(手すり先行方式)

災害防止：養生ｼｰﾄ張り  防炎Ⅰ

メッシュシート

1
2
,
3
0
0

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

5,400



７1 ２ ３ ４ ５ ６ ８ ９ 10 11 １ ２

屋根：カラーベスト（ｶﾜﾗ27）

外壁：磁器タイル（小口）

花壇:磁器ﾀｲﾙ(小口)化粧柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ化粧柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ､小ﾀﾀｷ仕上
花壇:磁器ﾀｲﾙ(小口)

6
0
0

6
0
0

Ｂ棟　南立面図

談話ｺｰﾅｰ 廊下

ﾃﾗｽ
ﾛﾋﾞｰ玄関風除室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

3'

笠木:ｶﾗｰ鉄板＃28 水切:ｶﾗｰ鉄板＃28 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ:ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ(ｶﾜﾗ27)

Ｂ棟　北立面図

６11 10 ９ ８ ７ ５ ４ ３ ２ １
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,
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0
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,
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洗濯室

階段

廊下

廊下

談話ｺｰﾅｰ寮母室

廊下

2
,
5
0
0

談話ｺｰﾅｰ

廊下
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図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計
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令和   年   月   日

令和   年   月   日
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一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

Ｂ 棟 既 存 立 面 図 (1 ) A - 2 4
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0



ＡＢＣＤ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ､小ﾀﾀｷ仕上花壇:磁器ﾀｲﾙ(小口)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

廊下

2
,
5
0
0

2
,
0
0
01,000

3,000

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

廊下

廊下

3
,
5
0
0

3
,
4
5
0

3
,
4
0
0

4
5
0

1
0
,
9
5
0

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ､小ﾀﾀｷ仕上

Ｂ棟　東立面図

Ｂ棟　西立面図

外壁：磁器タイル（小口）

笠木･水切:ｶﾗｰ鉄板＃28

屋根：カラーベスト（ｶﾜﾗ27）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ

磁器ﾀｲﾙ(小口）
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図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 2 5Ｂ 棟 既 存 立 面 図 (2 )
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0
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洗濯室

階段廊下
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談話ｺｰﾅｰ 寮母室
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,
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10 ９ ８ ７ ６ ５ ４４ ３ ２ １

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

ＤＣＢ

2,525

1,300

5
0
0

1,000

4
0
0

屋根：ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ（ｶﾜﾗ27）

外壁:磁器ﾀｲﾙ(小口)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(開閉型)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
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工事名称
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木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
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Ｃ 棟 既 存 立 平 面 図 A- 2 6
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

メッシュシート

5,400

5
,
4
0
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昇降用足場：枠組本足場(手すり先行方式)

災害防止：養生ｼｰﾄ張り  防炎Ⅰ
昇降用足場：枠組本足場 (手すり先行方式 )

災害防止：養生 ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ

渡り板
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▽1FL

▽RFL

▽2FL

▽GL

寮母室・談話コーナー

風除室ポーチ

下地:ｽｶｲﾓﾙ(ｱ)40、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22Kg
屋根:ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ(かわら27)

棟包:ｶﾗｰ鉄板＃28

水切:ｶﾗｰ鉄板＃28

1/100

ｼｰﾄ防水(非歩行用)

外壁:磁器ﾀｲﾙ(小口)

化粧柱:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ

防水押ｴ金物:ｱﾙﾐ40×10

角ﾊﾟｲﾌﾟ60×30
手摺(ｽﾃﾝﾚｽ製)H.L

網入型ｶﾞﾗｽ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500×500×6.5

ｿﾌﾄ巾木 H=60

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板(ｱ)12（PB(ｱ)9) 水切

外壁:磁器ﾀｲﾙ(小口)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ（PB(ｱ)9)

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ:巾=100(ｼﾙﾊﾞｰ)

磁器ﾀｲﾙ 150×150

40 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500×500×9.5ｽﾃﾝﾚｽ目地

2
,
5
0
0

磁器ﾀｲﾙ 150×150 磁器ﾀｲﾙ 150×150

自動ﾄﾞｱ(ｱﾙﾐ框戸)自動ﾄﾞｱ(ｱﾙﾐ框戸)

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ:巾=100(ｼﾙﾊﾞｰ) ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ:巾=100(ｼﾙﾊﾞｰ)

磁器ﾀｲﾙ 150×150

1/200

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ 小ﾀﾀｷ仕上

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

ｼﾙﾊﾞｰ仕上ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

ｼｰﾄ防水(歩行用)

1/100防水押ｴ金物:ｱﾙﾐ40×10

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(ﾗﾜﾝ(ｱ)20OP)
220×80

3'
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工事名称 設 　 計 承 　 認作成年月日･変更年月日

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
令和   年   月   日 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
令和   年   月   日 図面名称 縮　尺　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

図 面 番 号
令和   年   月   日一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之 令和   年   月   日
Ａ 棟 既 存 断 面 図 A- 2 7

A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0



特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

4,400 1,650
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0
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5
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,
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9
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1
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8
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9
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1
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2
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2
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5
0
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1
,
9
5
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2
,
4
6
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1
5
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1
,
7
8
0

1
0
0

4
2
5

5
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4
5
0

360

GL

RFL

3FL

2FL

1FL
2
5

50
10

30

1
,
1
0
0

8
2
0

2
8
0

5
0
0

6
0

2
5

1
5
0

2
5

Ｂ Ｃ 棟 既 存 断 面 図 (1 )② -②

3025

1
0
0

3
5

1
,
7
0
0

4
0
0

磁器タイル150×150

磁器タイル(小口)

カーテンボックス

220×80(ツガ　ア　20)

ビニールクロス(PB　ア　9)

ショートステイ施設
BTYPE同じ

タンス

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

(増打30)

ポリエチレンシート　ア　0.15

砕石　ア　150

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　ア　12

(PB ア　9 下地)

枠：タモCL

ｿﾌﾄ巾木

H=60

額縁：ラワンOP

アルミ製サッシ
見込70

水切り
アルミ製

30

磁器タイル(タイル小口)

外壁

バルコニー床

防水モルタル　ア　30

バルコニー内壁

磁器タイル(小口)

手摺(ステンレスHL)

角パイプ

60×30
150

カーテンボックス
120×80(ツガ　ア　20)

ステンレス2m/m

化粧石こうボード　ア　9

ラワン合板　ア　15

根太　45×40　＠425

大引き　45×90　＠850

2
,
3
8
0

1
,
7
8
0

1
0
0

4
2
5

3
0

4
5

1
,
7
0
0

4
0
0

40×90 40×90

踏込部

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

(PB ア　9下地)

枠：タモCL

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　ア　12

(PB ア　9 下地)

手すり併用タイプ

手すり：

床：
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

500×500×6.5

床：
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

床：
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ステンレス2m/m

1
0

8
3
0

1
,
4
7
0

7
5
0

8
0

4
7
0

5
0
0

5
0
0

ビニールクロス(PB　ア　9)

(立上り)

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

(PB ア　9下地)

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　ア　12

(PB ア　9 下地)

(最上階共通)

屋根：

カラーベスト(かわら27)

水切り
カラー鉄板＃28

下地：スカイモル　ア　40　+　アスファルトルーフィング22ｋｇ

棟包
カラー鉄板＃28

タンス

スライド丁番　ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ

引手ステンレス製

引出し用レール(6カ所)

金物

ステンレスパイプφ27

コーナーエッジ30×30(ﾀﾓ材)

ﾀﾓ集成材コラージュ　ア　30

B.TYPE

40×90 巾木
ツガ　ア　20

60×90

90

1
5
0

1
,
9
5
0

4
0

A.TYPE

1
0

2
5

枠：タモCL

鏡5m/m

100角

100100

100

スタイロフォーム　ア　25

220×80
カーテンボックス(ラワンOP)

タタミ(スタイロタタミA種)55m/m

3
5

A - 2 8
A 1 : 1 / 3 0
A 3 : 1 / 6 0



特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

2
,
5
0
0

15030 25

2
,
5
0
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3
,
5
0
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3
,
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5
0

3
,
4
0
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4
5
0

1
,
9
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2
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1
,
7
8
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1
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0

4
2
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2
,
5
0
0

1
,
9
5
0

2
5

1
,
9
5
02
,
4
6
5

5
0
0

1
,
1
0
0

8
2
0

2
8
0

360

50 10

2
,
3
0
0

1
,
8
0
0

2
,
1
0
0

3FL

RFL

1FL

2FL

ロビー・食堂 ・
作業及び

日常動作訓練室
廊下

廊下
A.TYPE

500 500

50

バルコニー

バルコニー

10

4

1/100

70

1
,
7
8
0

4
2
5

1
5
0

1
0
0

カラー鉄板＃28
水切り

カラーベスト(かわら27)

屋根

4
0

120

カーテンボックス：ラワン　ア　20　OP

スタイロフォーム　ア　25

ロックウール吸音板　ア　12(PB　ア　9下地)

ポリエチレンシート　ア　0.15

砕石　ア　150

ステンレス2m/m

化粧柱

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

カーテンボックス

120×80(ツガ　ア　20)

3
0

化粧石こうボード　ア　9　

タンス

巾木:ツガ集成材

踏込部天井

ビニールクロス

(PB ア　9下地)

3方枠：ラワンOP

枠：タモCL(居室廊下側共通)

廊下

床：タイルカーペット

ロックウール吸音板　ア　12

(PB ア　9下地)

90

防水モルタル　ア　30

バルコニー壁

磁器タイル(小口)

手摺ステンレス製HL

角パイプ60×30
150

磁器タイル(小口)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちのまま

外壁：磁器タイル(小口)

カーテンボックス：ラワンOP

220×80

ビニールクロス(PB　ア　9下地)

枠：ラワンOP

2
5

ビニールクロス
(PB　ア　9下地)

枠：タモCL(居室廊下側共通)

ロックウール吸音板　ア　12

(PB ア　9下地)

マイティカームドア(洗濯室出入口)

屋根：

カラーベスト(かわら27)

下地：スカイモル　ア　40　+　アスファルトルーフィング22ｋｇ

棟包
カラー鉄板＃28

笠木
カラー鉄板＃28

200

1
5
0

5
0

130

タイルカーペット

500×500×6.5
V型レール受け材
桧25×60
(共通事項)

ステンレス2m/m

70
手摺：ステンレス製HL

角パイプ60×30

方立２か所同材

網入り型ガラス6.8m/m

30 150

1
5
0

1
0

2
5

220×80

ラワン合板　ア　15

根太　45×40　＠425

大引　45×90　＠850

タタミ(スタイロタタミA種)55m/m

2
,
3
8
0

B.TYPE

Ｂ Ｃ 棟 既 存 断 面 図 (2 )③ -③ A- 2 9
A 1 : 1 / 3 0
A 3 : 1 / 6 0



⑥ 職員男子便所

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

避難用スベリ台

テラス

テラス

△バルコニー先端

UP

UP

機械室

職員便所

女子

CH=2300

職員便所

男子

階段室①

テラス

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

CH=2500

事務室

CH=2500

屋
外

階
段

女子便所

汚物処理室

▼主要出入口

Ｈ'

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ
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1
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4
,
4
0
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1
,
3
5
0

1
,
1
0
0

32,400

1,6505,4005,4005,4005,400

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

31,400

3,000 2
,
3
0
0

1,300

3,500

1
,
3
0
0

1
,
2
7
5

3,315

8
5
0

2
,
2
3
0

3,300

5,400 5,400

5,400 4,400 1,6506,4004,400

2,800 1,400 2,380 3,020 1,900 2,500 1,0001,2004503,3002,650

７２

5,400 5,400

4
0
,
0
5
0

ＧＧ

Ｉ

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
6
5
0

4
,
4
0
0

7
,
0
0
0

2
,
7
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5
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4
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5
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4
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5
,
4
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2
,
7
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2
,
7
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2
,
7
0
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3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
7
0
0

3’ 4’ 5' 6'

2
,
7
0
0

1,300

1,800 3,600

E
X
P
.
J

1'

更衣室

CH=2300

倉庫

寮母室

男子便所
CH=2300

廊下

CH=2500

廊下

廊下

CH=2500

CH=2500

下足ｺｰﾅｰ

会議室①
CH=2500

会議室②

CH=2500

静養室

CH=2500

医務室

CH=2500

待合

Ｃ ＴＹＰＥ

納骨堂
CH=2400

霊安室

CH=2400

CH=2500

職員玄関

休憩室
CH=2400

CH=2300

9
0
0

2,700 3,6003,400 2,800

警備員室
CH=2300

CH=2300

宿直室

湯沸室
CH=2300

書庫
CH=2300

7,700

風除室

N

工事箇所符号

①

①

①

①

①

①

①

①

事務室・湯沸室・ロビー

廊下・待合室・医務室

①

①

①

①

①

①

会議室①・会議室②・寮母室

② 宿直室・警備員室 ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

③ 化粧石膏ボード t=9

②

②

③

化粧石膏ボード t=9④

(杉柾目)

ＰＢ t=9下地

④

④

④

②

②②②②

⑤

⑥

⑤ 霊安室

ロックウール吸音板 t=12

改修内容 仕上

□共通事項

天井ボード切り欠き工事(室内機器・点検口・照明器具・換気口)

Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 図 A- 3 0

□改修工事(建築)

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

Ｄ ＴＹＰＥ

Ｄ ＴＹＰＥ

Ｃ ＴＹＰＥ

Ｅ ＴＹＰＥＥ ＴＹＰＥ Ｃ ＴＹＰＥ

①
廊下

CH=2500

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

EP塗装

ACの配管入れ替えによる天井

仕上材及び軽量鉄骨下地復旧

居室C.TYPE・居室E.TYPE

休憩室・居室D.TYPE

フレキシブルボード t=4

シナ合板 t=5.5③

静養室・一部霊安室



項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

特
記
事
項
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記
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

Ｂ

バルコニー

男子便所

UPDN

Ｂ

UP

男子便所 CH=2300

汚物処理室

女子便所

避難用スベリ台

倉庫

CH=2300

階段室①
バルコニー

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

女子便所

CH=2300

屋
外

階
段

廊下

バルコニー
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Ｂ

Ｃ

Ｄ
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Ｈ
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Ｇ
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1
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1
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3
,
0
0
0

1
,
6
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5
,
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0
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2
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7
0
0

7
,
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0
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4
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0

5
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0
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5
,
4
0
0

5
,
4
0
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5
,
4
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1
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4
,
4
0
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3
,
0
0
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4
,
0
0
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2
,
7
0
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2
,
7
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31,400

７２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 2,700

6,400 5,400 5,400 5,400 4,400

2,650 3,300 450 2,425 1,975 1,650

1' 3' 4' 5' 6'

E
X
P
.
J

1,100

4,400

Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥ

Ａ  ＴＹＰＥＡ  ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ  ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

談話コーナー

廊下

廊下

CH=2500

N

工事箇所符号

①

ＰＢ t=9下地

①

①

①
①

①

①

①

①

ロックウール吸音板 t=12廊下・寮母室・談話コーナー

② AC入れ替えによる天井仕上材の ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

居室(A-TYPE)

①

①

② ② ② ② ② ②

②②②

仕 上改修内容

Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 図 A- 3 1

□改修工事(建築)

Ａ  ＴＹＰＥ

②

Ａ ＴＹＰＥ

②

寮母室
CH=2500

Ａ  ＴＹＰＥ

②

Ａ  ＴＹＰＥ

② ②

Ａ  ＴＹＰＥ

Ａ  ＴＹＰＥ

②

Ａ ＴＹＰＥ

②

Ａ ＴＹＰＥ

②

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

ACの配管入れ替えによる ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

空調機更新に伴う天井改修範囲

壁仕上材及び軽量鉄骨下地復旧

廊下(PS)・居室A.TYPE(PS)

□共通事項

天井ボード切り欠き工事(室内機器・点検口・照明器具・換気口)

⑨
⑨

①

⑨

⑨
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〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

E
X
P
.
J

廊下

避難用スベリ台

バルコニー

女子便所

CH=2300
UPDN

バルコニー

DN

Ｂ

汚物処理室

バルコニー

倉庫
便所

CH=2200

CH=2200

屋
外

階
段

廊下

階段室①

７２

31,400

4,400 6,400 5,400 5,400 5,400 4,400

1,650 1,000 3,300 450 2,425 1,975 1,650

４ ５ ６ ７

32,400

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 2,700

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｉ

4
0
,
0
5
0

7
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
6
5
0

4
,
4
0
0

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｅ

3
3
,
0
5
0

4
,
4
0
0

1
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
6
5
0

4
,
4
0
0

1
,
6
5
0

1
,
1
0
0

1
,
0
0
0

8
0
0

1
,
5
0
0

2
,
1
0
0

1' 3' 4' 5' 6'

P

2-2

P

2-2

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

廊下
CH=2500

Ａ ＴＹＰＥ Ａ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

CH=2500

寮母室

Ａ ＴＹＰＥ

Ａ ＴＹＰＥ

N

工事箇所符号

①

ＰＢ t=9下地

ロックウール吸音板 t=12

CH=2500

①

①

廊下・寮母室

仕 上改修内容

□改修工事(建築)

Ａ 棟 ３ 階 改 修 平 面 図 A- 3 2
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 3 0 0

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

ACの配管入れ替えによる

□共通事項

天井ボード切り欠き工事(室内機器・点検口・照明器具・換気口)

廊下・居室(A-TYPE)

廊下 AC入れ替えによる天井仕上材の

復旧

ロックウール吸音板 t=12

ＰＢ t=9下地

③ ③

壁仕上材及び軽量鉄骨下地復旧

⑨

①

⑨

⑨

①仕

①仕

⑨



E
X
P
.
J

N

DN

階段室①

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

機械室

DN
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

７２

２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｅ

1
0
,
8
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

2
2
5

1,800

3,750

2
,
8
0
0

9
0
0

1
,
1
0
0

9
0
0

6
0
0

9
0
0

9
0
0

6
0
0

6
0
0

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｉ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

1' 3' 4' 5' 6'

1' 3'

3'

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎①

室外機基礎②

室外機基礎③

分電盤基礎

屋外階段

④

①

③

③

②

改 修 箇 所

項 目

ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法

①

②

③

ウレタン防水密着工法

Ｘ－２工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

Ｘ－１工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

改 修 内 容

既存設備配管架台、避雷導線架台等一時吊り上げ及び再設置

防水層保護用マット設置共

その他雑シーリング処理

アルミダイキャスト製

ウレタンゴム製

脱気筒設置

改修用ドレン設置

④

⑤

⑥

⑦

パラペット立上り部

パラペット立上り部

パラペット立上り部

パラペット立上り部

Ａ－55 Ａ棟屋上防水工事改修部分詳細図参照

Ａ－55 Ａ棟屋上防水工事改修部分詳細図参照

Ａ－55 Ａ棟屋上防水工事改修部分詳細図参照

Ａ－55 Ａ棟屋上防水工事改修部分詳細図参照

□ 凡 例

給水配管及び配管架台

⑥

A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0 A - 3 3Ａ 棟 Ｒ 階 改 修 平 面 図

②

②

①

手摺新設

手摺基礎新設

②

門扉新設

門扉新設⑥

①

①

6,654 4,050

5,300

5
,
6
5
0

1
,
0
0
0

5
,
7
0
0

1,350

1
0
,
8
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
0
0

8
,
6
0
0

8
,
0
0
0

1,025

8,350

6,000

5,600 5,200

10,800

4
,
5
5
0

8
5
0

4,4005,4005,4005,4006,4004,400

4
,
4
0
0

1
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
6
5
0

4
,
4
0
0

7
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0
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　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

1 / 1 0 0

食 堂 厨 房

中庭 中庭

便所

▼

厨
房

出
入

口

押入

食品庫

EXP.J

食 堂

一般浴室

女子便所

男子便所

便所

理髪室

特別浴室

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

Ｄ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

UP

UP

階段室

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

CH=2,500CH=2,500

CH=2,500

CH=2,500

CH=2,500

CH=2,500

CH=2,200

便所

CH=2,300

CH=2,300

風除室

CH=2,580

CH=2,500

Ｄ

Ｃ

Ｂ

4,400

1,8002,600 1,200

6,9903,8103,810 5,400

37,545

4,4452,5453,6002,545

2
,
5
4
5

3
,
6
0
0

2
,
5
4
5

6
,
5
2
5

4
5
0

1
,
6
5
0

3
2
,
1
1
5

4
,
4
0
0

2
,
8
0
0

1
,
6
0
0

5
,
0
0
0

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
,
3
5
0

3
,
0
5
0

4
,
4
0
0

1
,
3
5
0

1
,
6
5
0

2
,
9
0
0

1
0
,
2
7
0

1
,
8
2
0

1
,
6
0
0

2
,
3
0
0

5
,
4
0
0

2
3
,
8
8
0

3
,
8
1
0

2
,
7
0
0

900 600 900

4
,
0
0
0

600 900 600 900

2
,
8
0
0

EXP.J

EXP.J

E
X
P
.
J

Ａ棟へ

厨房玄関

厨房廊下

倉 庫
CH=2,400

舞 台

廊下

CH=2,500

休憩室
CH=2,350

集会室① 集会室②

面接室
CH=2,500

談話室

CH=2,300

CH=2,500

静養室

廊下

CH=2,500

日常動作訓練室

作業及び

CH=2,500

脱衣室

CH=2,500

介護教育室

CH=2,500

CH=2,500

事務室

CH=2,500

ロビー

N

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

54,000

5,400 5,400

2,700 2,700

5,400 5,400 5,400

工事箇所符号

① ロックウール吸音板 t=12

改修内容 仕上

□改修工事(建築)

ＰＢ t=9下地

廊下・静養室・談話室

理髪室・面接室・事務室

②

作業及び日常動作訓練室)

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(ロビー・食堂

介護教育室

④

③

化粧石膏ボード t=9

(杉柾目)

休憩室・ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設

化粧石膏ボード t=9

□共通事項

天井ボード切り欠き工事(室内機器・点検口・照明器具・換気口)

ＰＢ t=9下地

ビニルクロス貼り

Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 図 A- 3 4

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

ACの配管入れ替えによる

壁仕上材及び軽量鉄骨下地復旧

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

③

④

②

⑦⑦

②

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

①

①④

⑨ ⑨

⑨

①
⑥

①

集会室(土間) ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

ＰＢ t=9下地

集会室 AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

フレキシブルボード t4

EP塗装

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

食堂・舞台 天然木化粧石膏板 t=5.2

ＰＢ t=9下地

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地復旧

⑥

⑦

⑧

⑨ 廊下(PS)

ショートステイ施設ショートステイ施設

居室 C.TYPE

⑥

② ②

ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設居室C.TYPE

・ｼｮｰﾄｽﾃｲ施設

倉庫

①

②

①

シナ合板 t=5.5

※施設管理者と協議し作業時間帯を調整

する等、工事に留意する範囲

脱衣室・厨房
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

Ｄ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

E
X
P
.
J

Ａ棟へ

3
,
0
0
0

1
,
6
5
0

1
,
3
5
0

1
,
8
2
0

3
,
0
5
0

4
,
4
0
0

1
,
3
5
0

1
0
,
2
7
0

2
,
9
0
0

1
,
6
0
0

2
,
3
0
0

2
3
,
8
8
0

5
,
4
0
0

3
,
8
1
0

5,4005,400

2,700 2,700

5,4005,4005,400

54,000

5,4005,4005,4005,4005,400

5
,
4
0
0

5
,
4
0
0

5
,
0
0
0

1
,
6
0
0

4
,
4
0
0

2
,
8
0
0

3
2
,
1
1
5

4
5
0

1
,
6
5
0

6
,
5
2
5

2
,
5
4
5

3
,
6
0
0

2
,
5
4
5

2,545 3,600 2,545 4,445 3,810

37,545

5,400 3,810 6,990 4,400

2,600 1,800 1,200

2
,
8
0
0

EXP.J

浴 室

CH=2,500

CH=2,200

便所

廊下

CH=2,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

階段室

EXP.J

EXP.J

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ

汚物処理室

男子便所
女子便所

Ｂ ＴＹＰＥＢ ＴＹＰＥＢ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥＡ ＴＹＰＥ

脱衣室

CH=2,500

寮母室
CH=2,500

談話ｺｰﾅｰ
CH=2,500

Ｂ  ＴＹＰＥ Ｂ  ＴＹＰＥ Ｂ ＴＹＰＥ

CH=2,500

廊下

Ｂ Ｃ 棟 ２ 階 改 修 平 面 図 A- 3 5

N

工事箇所符号

① ロックウール吸音板 t=12

改修内容 仕上

□改修工事(建築)

廊下・寮母室・談話コーナー

ＰＢ t=9下地

A 1 : 1 / 1 0 0
A 1 : 1 / 2 0 0

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

空調機更新に伴う天井改修範囲

② ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

化粧石膏ボード t=9

(杉柾目)

ACの配管入れ替えによる ビニルクロス貼り

ＰＢ t=9下地

便所

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

AC入れ替えによる天井仕上材

及び軽量鉄骨下地の復旧

壁仕上材及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

及び軽量鉄骨下地復旧

フレキシブルボードt=4

EP塗装

①①①

①

①

④ ④④ ④④ ④④ ④④ ④④ ④② ②② ②

⑥

①

⑨

⑨

④

⑥

廊下(PS)・居室B.TYPE(PS)

□共通事項

天井ボード切り欠き工事(室内機器・点検口・照明器具・換気口)

⑨

脱衣室・居室A.TYPE

居室B.TYPE

②

廊下

CH=2,500

室外機基礎

※A-65屋上防水工事改修部分詳細図参照



特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
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山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
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廊下
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汚物処理室

男子便所
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談話コーナー
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洗濯室

Ｂ Ｃ 棟 ３ 階 改 修 平 面 図 A- 3 6
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0
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Ｂ Ｃ 棟 Ｒ 階 改 修 平 面 図 A- 3 7
A 1 : 1 / 1 0 0
A 3 : 1 / 2 0 0



Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｉ

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

7
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
7
0
0

5
,
4
0
0

2
,
7
0
0

5
,
4
0
0

職員玄関

２ 3’ 4’1'

避難用スベリ台

警備員室

CH=2300

テラス

職員便所

男子

職員便所

女子

CH=2300 CH=2300

CH=2500

3,300 2,8001,200450

5,400

1,400

31,400

6,400

2,650

4,400

2
,
2
3
0

8
5
0

1,300

2
,
3
0
0

N

E
X
P
.
J

湯沸室
CH=2300

事務室
CH=2500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

3,315

UP

階段室①

3,300

廊下

廊下

廊下

書庫

CH=2300

宿直室
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 3 8

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図(5)参照

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図(5)参照

※ A-42 Ａ棟 1階改修平面詳細図(5)参照

A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 1 )

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図(5)参照

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

仕上：フレキシブルボードt4ヒル石吹付
　　→フレキシブルボードt4 EP塗装

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9
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□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

49.69ｍ2

49.69ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

450×450

450×450

18.32ｍ2

18.32ｍ2

※冷媒配管は設備機械工事

凡 例

実　 線：新設する機器・配管

細破線：既存または残置機器・配管
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縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
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令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日
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山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 3 9

※ A-44 Ａ棟 1階改修平面詳細図(7)参照

※ A-44 Ａ棟 1階改修平面詳細図(7)参照

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図(6)参照

A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 2 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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R R
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天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

下地：軽量鉄骨下地
　　　＋ＰＢt=9

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

※畳撤去空調工事後復旧

仕上：シナ合板 t=5.5

1
,
5
0
0

1
,
1
5
0

空調機

700×800

空調機

700×800

空調機

700×1,000

700×1,000

空調機

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

43.12ｍ2

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

助成金対象事業

単独事業

16.62ｍ2

 6.50ｍ2

 5.06ｍ2

43.12ｍ2

16.62ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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A - 4 0

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図(5)参照

※ A-42 Ａ棟 1階改修平面詳細図(5)参照

※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図 (5)参照
※ A-42 Ａ棟 1階改修平面詳細図(5)参照 ※ A-44 Ａ棟 1階改修平面詳細図(7)参照
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天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

空調機

700×1,400

空調機

700×1,400

空調機

800×800

空調機

700×700

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

18.52ｍ2

18.52ｍ2

57.88ｍ2

57.88ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 4 1

※ A-42 Ａ棟 1階改修平面詳細図(6)参照

※ A-42 Ａ棟 1階改修平面詳細図(6)参照

※A-44 Ａ棟1階改修平面詳細図(7)参照 ※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図 (6)参照※A-42 Ａ棟1階改修平面詳細図 (6)参照
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Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 4 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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7
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0

918 582

600

3,734506

天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

仕上：ロックウール吸音板t=12

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

空調機

700×800

空調機

700×800

空調機

700×1,000

330165

空調機

600×1,000

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

10.93ｍ2

10.93ｍ2

27.25ｍ2

27.25ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

工事名称 設 　 計 承 　 認作成年月日･変更年月日

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
令和   年   月   日 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

〒 289 -21 44　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
令和   年   月   日 図面名称 縮　尺　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3-7 12 2　 　 FA X 0 47 9- 73- 71 23

図 面 番 号
令和   年   月   日一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之 令和   年   月   日 A - 4 2
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□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）
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Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 5 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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600

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

下地：軽量鉄骨下地
　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

60.87ｍ2

60.87ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

空調機
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800×800

空調機

800×800

空調機

800×800
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15.20ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：化粧石膏ボードt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧
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凡 例
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工事名称 設 　 計 承 　 認作成年月日･変更年月日

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
令和   年   月   日 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

〒 289 -21 44　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
令和   年   月   日 図面名称 縮　尺　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3-7 12 2　 　 FA X 0 47 9- 73- 71 23

図 面 番 号
令和   年   月   日一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之 令和   年   月   日 A - 4 3
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助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

※床：畳撤去空調工事後復旧

仕上：化粧石膏ボードt=9(杉柾目)

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

650×820

空調機

650×820

空調機

空調機

820×850

530

488

3
9
0

865

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業 44.82ｍ2

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業 44.82ｍ2

助成金対象事業

単独事業

13.69ｍ2

 9.89ｍ2

40.90ｍ2

40.90ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

工事名称 設 　 計 承 　 認作成年月日･変更年月日

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
令和   年   月   日 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

〒 289 -21 44　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
令和   年   月   日 図面名称 縮　尺　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3-7 12 2　 　 FA X 0 47 9- 73- 71 23

図 面 番 号
令和   年   月   日一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之 令和   年   月   日

A 1 : 1 / 3 0
A - 4 4A 3 : 1 / 6 0Ａ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 7 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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1,200643
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

空調機

650×820

空調機 空調機

800×800
800×800

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：化粧石膏ボードt=9

※床：畳撤去空調工事後復旧

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

29.61ｍ2

25.59ｍ2

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

29.61ｍ2

25.59ｍ2

助成金対象事業

単独事業

 8.57ｍ2

 2.99ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 4 5
A 1 : 1 / 5 0
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4
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0

155

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照
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A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 1 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

※ 1 :内 壁 撤 去 復 旧

▼天井仕上

▼床仕上

※1:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

C
H
=
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,
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下地：軽量鉄骨下地

撤去配管工事後復旧
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

仕上：クロス貼り＋ＰＢ t=9

1,400

空調機

700×800

空調機

700×1,000

空調機

700×800

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

天井点検口撤去

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

47.57ｍ2

 6.13ｍ2

47.57ｍ2

 6.13ｍ2

助成金対象事業  3.50ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事
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※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照 ※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照
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A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 2 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

▼天井仕上

▼床仕上

※2:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

C
H
=
2
,
5
0
0

750

SD製点検口：600× 600

撤去新設

下地：軽量鉄骨下地

撤去配管工事後復旧
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

仕上：クロス貼り＋ＰＢ t=9

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

空調機

700×1,000

空調機

700×800

空調機

700×800

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

 3.75ｍ2

26.20ｍ2

26.20ｍ2

 3.15ｍ2

 3.15ｍ2

助成金対象事業

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 4 7
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500 2,200 1,015

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照 ※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照 ※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照
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A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 3 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

700×800

空調機

700×800

空調機

空調機

700×1,000

空調機

700×1,000

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

単独事業

 6.69ｍ2

 6.69ｍ2

 0.00ｍ2

55.25ｍ2

55.25ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 4 8

3
5
8

3
4
2

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照

※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照 ※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照 ※A-49 Ａ棟２階改修平面詳細図(5)参照
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A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 4 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

単独事業

35.91ｍ2

35.91ｍ2

 0.00ｍ2

 8.99ｍ2

 8.99ｍ2

工 事 箇 所

項 目 工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

単独事業天井改修範囲

既存天井点検口撤去新設

天井点検口新設
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事
項
・
記
事

工事名称 設 　 計 承 　 認作成年月日･変更年月日

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
令和   年   月   日 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
令和   年   月   日 図面名称 縮　尺　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

図 面 番 号
令和   年   月   日一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之 令和   年   月   日 A - 4 9
A 1 : 1 / 3 0

Ａ棟　　　１階：　０室
　　　　　２階：１７室
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2506331,6851,660883
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A 3 : 1 / 6 0

600

5
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1

5
5
1

600

Ａ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 5 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

R R

2,248977

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

撤去空調工事後復旧

下地：軽量鉄骨下地
仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

空調機

650×820

空調機

650×820

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

228.07ｍ2

228.07ｍ2

53.06ｍ2

53.06ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 0
A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ａ 棟 ３ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 1 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

10,225

※ 1 :内 壁 撤 去 復 旧

▼天井仕上

▼床仕上

C
H
=
2
,
5
0
0

※1:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

下地：軽量鉄骨下地

撤去配管工事後復旧

6
,
5
2
5

750

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事
仕上：ロックウール吸音板t=12

撤去配管工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢ t=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋ＰＢt=9
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項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

 3.50ｍ2

33.38ｍ2

16.25ｍ2

33.38ｍ2

16.25ｍ2

助成金対象事業

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 1
A 1 : 1 / 5 0
A 1 : 3 / 1 0 0Ａ 棟 ３ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 2 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

C
H
=
2
,
5
0
0

750

SD製点検口：600× 600

撤去新設

撤去配管工事後復旧

▼天井仕上

▼床仕上

※2:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

下地：軽量鉄骨下地

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=12.5

1
2
,
2
0
0

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

15,275
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R

R RR
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※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧
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工 事 箇 所

項 目 工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

単独事業天井改修範囲

既存天井点検口撤去新設

天井点検口新設

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

 7.50ｍ2助成金対象事業

29.05ｍ2

14.41ｍ2

29.05ｍ2

14.41ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

仕上：フレキシブルボードt4ヒル石吹付
　　→フレキシブルボードt4 EP塗装

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 2A 3 : 1 / 1 0 0
A 1 : 1 / 5 0

※A-55 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(5)参照
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※A-54 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(3)参照

※A-54 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(3)参照

Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 1 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12
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天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12

※カーテンレール撤去復旧

　　　＋ＰＢボードt=9

　　　＋ＰＢボードt=9

　　　＋ＰＢボードt=9

　　　＋ＰＢボードt=9

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

撤去配管工事後復旧

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

C
H
=
2
,
5
0
0

750

▼天井仕上

▼床仕上

SD製点検口： 600× 600

撤去新設

※2:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

※A-54 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(3)参照

※A-54 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(3)参照

カッター入れカッター入れ

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

下地：軽量鉄骨下地

既存仕上：クロス貼り＋ＰＢ t=9

既存：鉄筋コンクリート下地

既存仕上下地撤去

配管工事後復旧

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

天井点検口撤去

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

47.61ｍ2

47.61ｍ2

 9.05ｍ2

 9.05ｍ2

助成金対象事業  1.87ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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EXP.J

CH=2,500

厨房廊下

ショートステイ施設 ショートステイ施設

談話室

CH=2,300

理髪室

CH=2,500

押入

厨 房

CH=2,500

休憩室

CH=2,350

食品庫

CH=2,500

Ａ棟へ

E
X
P
.
J

廊下

CH=2,500

撤去配管工事後復旧

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 3
A 1 : 5 0

A 3 : 1 0 0

200 5,715 1,550 3,185

4
0
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,
0
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7
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0
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0
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0
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600 600

2,627 3
0
2

2
,
0
0
0

1
,
2
0
0

600

6
0
0

6
0
0

590

※A-55 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(4)参照※A-55 ＢＣ棟１階改修平面詳細図(4)参照

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋石膏ボードt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋石膏ボードt=9

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR R

R

R

600668
6
0
0

600 600

1,990

1,076914

1
,
4
4
4

4
7
1

1
8
7

2
,
0
1
3

2
,
2
0
0

1
,
8
9
2

1,135 1,350 980

860 1,900 705

1
,
5
2
7

7
3
7

1
,
2
0
1

7
2
8

860 2,319

286
19,325

N

※3:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

2,400

2
,
0
0
0

1
,
2
9
4

7
0
6

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋石膏ボードt=9

撤去空調工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
天井改修工事

　　　＋石膏ボードt=9
下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

　　→フレキシブルボードt4 EP塗装
仕上：フレキシブルボードt4 EP塗装

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 2 )

※ 3 :内 壁 撤 去 復 旧

▼天井仕上

▼床仕上

C
H
=
2
,
5
0
0

撤去配管工事後復旧

SD製点検口：600× 600

撤去新設

1,650

下地：軽量鉄骨下地

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事
仕上：化粧石膏ボード t=9(杉柾目)
下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

※床：畳撤去空調工事後復旧

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

助成金対象事業

単独事業

 8.29ｍ2

 3.71ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

助成金対象事業  4.12ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

天井点検口撤去

55.55ｍ2

21.07ｍ2

21.07ｍ2

55.55ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 4
A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 3 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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293 732 1,809 237 167 1,050 916

1961,025 2,242 2,133 450

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋ＰＢt=9

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

101.11ｍ2

101.11ｍ2

 56.88ｍ2

 56.88ｍ2

空調機

700×1,000

空調機

700×800

空調機

700×800

空調機

700×800

空調機

700×800

空調機

800×800

空調機

800×800

空調機

700×800

空調機

800×800

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事



925

4
,
4
0
0

9
0
0

8
5
0

2
,
6
5
0

5,400

2,700 2,700

4
,
4
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

2
,
6
5
0

8
5
0

100

65

1,1503,325

1
0
0

80

65

40

8
0

2
2
0
2
0

8
0

65

65

Ｃ

Ｄ

９ 10

925

4
,
4
0
0

9
0
0

8
5
0

2
,
6
5
0

5,400

2,700 2,700

4
,
4
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

2
,
6
5
0

8
5
0

100

65

1,1503,325

1
0
0

80

2
2
0
2
0

8
0

65

Ｃ

Ｄ

９ 10

8
0

ショートステイ施設 ショートステイ施設

C.TYPE(2)

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A 1 : 1 / 3 0
A - 5 5

7
8
0

ＢＣ棟　　　１階：　１室ＢＣ棟　　　１階：　１室

A 3 : 1 / 6 0Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 4 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分
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225 1,700

225 1,925 393

1,925 250

2,175393
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2,543 2,568

8
0
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1
,
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6
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6
1
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2
0
0

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

2,248977

450

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

※床：畳撤去空調工事後復旧

仕上：化粧石膏ボードt=9(杉柾目)

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

650×820

空調機

650×820

空調機

650×820

空調機

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業 12.16ｍ2

21.58ｍ2

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業 12.16ｍ2

21.58ｍ2

助成金対象事業

単独事業

 5.09ｍ2

 0.70ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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集会室①
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上部：カーテンボックス　 220× 100

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 6
A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ｂ Ｃ 棟 １ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 5 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R R

R

R

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

仕上：化粧石膏ボードt=9

下地：軽量鉄骨下地

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋ＰＢボードt=9

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9
下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事
仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9
下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

展開方向

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事
仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9
下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

　　　＋ＰＢt=9
仕上：シナ合板 t=5.5

※床：畳撤去空調工事後復旧
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脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

助成金対象事業

単独事業

12.85ｍ2

 5.11ｍ2

A-61 ＢＣ棟１階食堂・舞台展開図参照

天井点検口撤去

天井点検口新設

助成金対象事業天井改修範囲

工 事 内 容

単独事業天井改修範囲

工 事 箇 所

項 目

83.37ｍ2

25.93ｍ2

25.93ｍ2

83.37ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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廊下
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 7
A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0

N

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

Ｂ Ｃ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 1 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照

R
R

R

R

R

R

R

R

※ 2 :内 壁 撤 去 復 旧

▼天井仕上

▼床仕上

※2:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

SD製点検口：600× 600

撤去新設

撤去配管工事後復旧

C
H
=
2
,
5
0
0

750

50.34ｍ2

50.34ｍ2

 8.88ｍ2

 8.88ｍ2

下地：軽量鉄骨下地

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

助成金対象事業  1.13ｍ2

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

天井点検口撤去

天井改修工事

撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ビニルクロス貼り

下地：軽量鉄骨下地
　　　＋ＰＢt=9 　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去空調工事後復旧

　　→フレキシブルボードt4 EP塗装
仕上：フレキシブルボードt4 EP塗装

空調機
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空調機

840×840

空調機

700×800

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12
　　　＋ＰＢt=9
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実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 8
A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0Ｂ Ｃ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 (2 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照 ※A-59 ＢＣ棟２階改修平面詳細図(3)参照

R RRR

※ 3 :内 壁 撤 去 復 旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地
撤去配管工事後復旧

仕上：ロックウール吸音板t=12

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

　　　＋ＰＢt=9

N

▼天井仕上

▼床仕上

C
H
=
2
,
5
0
0

※3:内壁撤去復旧部詳細図 S=1/30

下地：軽量鉄骨下地

撤去配管工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

750

600 800 650

2,050

4
5
8

1
,
9
0
0

1
9
2

6
0
0

7
0
0

6
0
0

1
,
5
0
0

600 700 600

2
8
7

4
1
3

1
,
5
0
0

2
8
7

4
1
3

600 700 600

1,9001,900

600

600

2,872

7,8836
0
0

4,2036,955

7
4
6

7
5
4

7
4
6

7
5
4

1,755

2,8726571,4251,6501,5002,200

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業

10.05ｍ2

10.05ｍ2

31.96ｍ2

31.96ｍ2

助成金対象事業  1.87ｍ2

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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A.TYPE B.TYPE

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

特
記
事
項
・
記
事

作成年月日･変更年月日

〒 289 -21 44　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3-7 12 2　 　 FA X 0 47 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A - 5 9
A 1 : 1 / 3 0
A 3 : 1 / 6 0Ｂ Ｃ 棟 ２ 階 改 修 平 面 詳 細 図 ( 3 )

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

Ｂ・Ｃ棟　１階：　０室
　　　　　２階：　２室

R R R R

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

※床：畳撤去空調工事後復旧

仕上：化粧石膏ボードt=9(杉柾目)
天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

※床：畳撤去空調工事後復旧

仕上：化粧石膏ボードt=9(杉柾目)

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

Ｂ・Ｃ棟　１階：　０室
　　　　　２階：　６室

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9 仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

撤去空調工事後復旧

仕上：クロス貼り＋ＰＢt=9
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2,248977 2,248977

225 393 393 250

6431,9251151,925618
2506331,6851,660883

2,318 2,318

6
2
5

6
2
5

8
2
5

8
2
5

225

項 目

工 事 箇 所

単独事業天井改修範囲

工 事 内 容

助成金対象事業天井改修範囲

天井点検口新設

既存天井点検口撤去新設

脚立足場（助成金対象事業）

壁改修範囲

脚立足場（単独事業）

助成金対象事業

単独事業  31.89ｍ2

□ 仮 設 計 画 凡 例

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

室内シート及びベニヤ養生（ｔ=9.0㎜程度）

助成金対象事業

単独事業  31.89ｍ2

助成金対象事業

単独事業

102.79ｍ2

102.79ｍ2

48.51ｍ2

21.07ｍ2

畳敷き撤去工事後再設置：70％

畳敷き撤去工事後再設置：30％

実　 線：新設する機器・配管

凡 例

細破線：既存または残置機器・配管

※冷媒配管は設備機械工事
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

A 1 : 1 / 5 0
A 3 : 1 / 1 0 0

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

A - 6 0Ｂ Ｃ 棟 １ 階 食 堂 ・ 舞 台 展 開 図

舞台

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

食堂

▼１ＦＬ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧

食堂

食堂・舞台Ａ部展開図 食堂・舞台Ｂ部展開図

食堂

舞台
食堂

▼１ＦＬ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

▼１ＦＬ

▼１ＦＬ

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

仕上撤去空調工事後復旧

下地既存のまま

天井改修工事

下地：軽量鉄骨下地

仕上：天然木化粧石膏板t=5.2
　　　＋ＰＢt=9

撤去空調工事後復旧
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食堂・舞台Ｃ部展開図 食堂・舞台Ｄ部展開図
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

助 成 金 対 象 事 業 部 分 、 単 独 事 業 部 分

天 井 仕 上 詳 細 図

1:10

1:10

天井仕上材

天井仕上材

1:10

1:10

天井仕上材

天井仕上材

1:10

1:10

天井仕上材

天井仕上材

1:10天井仕上材 1:10天井仕上材１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８

軽鉄下地

天井：ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t=12（平板）

軽鉄下地

下地：ＰＢ t=9 下地：ＰＢ t=9
天井：ビニルクロス貼り

軽鉄下地

天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

軽鉄下地

天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9
　　　(杉柾目)

軽鉄下地

軽鉄下地

天井：ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=4
　　　EP塗装

軽鉄下地

下地：ＰＢ t=9

軽鉄下地

下地：ＰＢ t=9

1:10天井点検口

材　質

2型ハンガー 0.95

重量（kg）備　考仕　上　げ商　品　名

天井点検口 CFZ 2 45 シルバーアルミ

サ　イ　ズ

W1 W2 W3

464432451

A-A 断面 コインロック

取付用野縁

（別途）
2型ハンガー本体

野縁　（別途）

最
大

1
1
6

鋼製天井下地断面納り図

2

最
小

3
7

天井下面

9
0

6
.
5

W
1

8- 4.5穴

（取付け穴）

9
0

6
.
5

W3

W2

W
2

W
3

W1 6.56.5

A A

A 1 : 1 / 5
A 3 : 1 / 1 0 A - 6 1

天井：シナ合板 t=5.5

天井：シナ合板 t=5.5 天井：天然木化粧合板t=5
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

210

3
0
0

1
5
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2
,
7
5
0

100 100

各 記

4
0
0

900

2
,
7
5
0

5
5
0

断面図

平面図平面図

断面図

1
5
0

5
5
0

4
0
0

1
5
0

2,150

S=1/10 S=1/10 S=1/10

室外機基礎① 室外機基礎②

室外機基礎③

S=1/10 S=1/30 S=1/30

S=1/30

1,100

2
,
3
0
0

平面図

600

1,100

4
0
0

100150150100

1
5
0

1
5
0

100 100

断面図

5
0
0

1
,
2
0
0

2
5
0

アルミ笠木

既存使用

3
0
0

1
5
0

50

高圧水洗浄  12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去

①
①

②②

②②

①

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去
高圧水洗浄  12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去

①

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去
高圧水洗浄  12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去

①①

②

端末アルミ金物及び水切り金物撤去

シーリング共

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

ケレン清掃、水洗い

高圧洗浄　１２(１２０ｋｇ/ｃｍ２)

①

②

既存塩ビシート防水全面層撤去

既存塩ビシート防水全面層撤去

入隅金物撤去

シート端部シール撤去

3
0
0

アルミ笠木

既存使用

高圧水洗浄  12MPa(120kg/㎝ 2）

既存塩ビシート防水撤去

既存不良部補修

②

①①

②

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存塩ビシート防水撤去

既存不良部補修

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存塩ビシート防水撤去

既存不良部補修

水切りテープ撤去

ケレン清掃

ウレタンゴム系塗膜防水撤去

シーリング撤去

②

シーリング撤去

ケレン清掃

ウレタンゴム系塗膜防水撤去

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存塩ビシート防水撤去

既存不良部補修

②

①①

②

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存塩ビシート防水撤去

既存不良部補修

①

パラペット立上り部① パラペット立上り部② パラペット立上り部③

パラペット立上り部④

A - 6 2屋 上 防 水 工 事 現 況 部 分 詳 細 図 (1 )

分電盤基礎詳細図 S=1/30

420
1
,
3
0
0

3
0
0

不良部補修

ケレン清掃・水洗い

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去

420

単 独 事 業 部 分
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

各 記

端末アルミ金物及び水切り金物撤去

シーリング共

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

ケレン清掃、水洗い

高圧洗浄　１２(１２０ｋｇ/ｃｍ２)

①

②

既存塩ビシート防水全面層撤去

既存塩ビシート防水全面層撤去

入隅金物撤去

シート端部シール撤去

A - 6 3

屋外配管架台詳細図 S=1/30

7,000

1
,
0
0
0

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7,000 1,000

5
0
0

撤去

基礎ブロック：120× 120× 80

撤去

支持材：鋼材Ｌ -50× 50× 6

床材：鋼材プレート厚さ3.2

撤去

撤去

屋 上 防 水 工 事 現 況 部 分 詳 細 図 (2 )

屋外階段基礎 S=1/30

高圧水洗浄 12MPa(120kg/㎝ 2）

既存不良部補修

既存塩ビシート防水撤去

550

1
,
2
0
0

220 330

不良部補修

ケレン清掃・水洗い

2
0
0
2
0
0

550

S=1/30屋外階段詳細図

9
0
0

1
,
0
0
0

220 572 748 100

1
0
0

1,640

2
2
0
2
0
0
2
0
0

9
0
0

1
,
0
0
0

1001,100440

3
0
0

既存巾木タイル撤去

1
,
1
0
0

1
,
2
0
0

1,100220220 100 1
0
0

1,640

壁面カッター入れ

手摺・基礎 S=1/30

1
,
1
0
0

2
0
0

1
5
0

1
,
3
0
0

2
8
0

5
0
0

450

2,000

300 300300

300 300

3
0
0

4
5
0

撤去
手摺子：鉄筋D13 OP ＠ 100
撤去

支柱：角パイプ 40× 25 OP

撤去

手摺：角パイプ  40× 25 OP

手摺基礎撤去

支柱：鋼材□-50× 50× 3.2

単 独 事 業 部 分
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

210

3
0
0

1
5
0

2
,
7
5
0

100 100

各 記

4
0
0

900

2
,
7
5
0

5
5
0

断面図

平面図平面図

断面図

1
5
0

5
5
0

4
0
0

1
5
0

2,150

立上り部① S=1/10 S=1/10 S=1/10立上り部② 立上り部③

立上り部④ 室外機基礎① 室外機基礎②

室外機基礎③

S=1/10 S=1/30 S=1/30

S=1/30

1,100

2
,
3
0
0

平面図

600

1,100

4
0
0

100150150100

1
5
0

1
5
0

100 100

断面図

5
0
0

1
,
2
0
0

2
5
0

アルミ笠木

既存使用

3
0
0

1
5
0

50

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

①

②

③

3
0
0

アルミ笠木

既存使用

①①

①①

①

Ｘ－２工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

ウレタン塗膜防水密着工法

ウレタン塗膜防水密着工法

Ｘ－１工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

ウレタン塗膜防水端部シーリング処理

PU-2

壁面取合い部シーリング打替え

PU-2

手摺基礎根元廻りシーリング処理

PU-2

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

②

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

②

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

① ① Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

①① Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

①
Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

①

A - 6 4屋 上 防 水 工 事 改 修 部 分 詳 細 図 (1 )

分電盤基礎詳細図 S=1/30

420
1
,
3
0
0

3
0
0

420
③

Ｘ－２工法

Ｘ－１工法

単 独 事 業 部 分
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作成年月日･変更年月日

〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地

　 　 　 　 　 　 TEL  0 479 -7 3- 712 2　 　 FA X 047 9- 73- 71 23

一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

各 記 A- 6 5

項 目

工 事 箇 所

工 事 内 容

①

②

③

Ｘ－２工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

ウレタン塗膜防水密着工法

ウレタン塗膜防水密着工法

Ｘ－１工法（アクリルウレタン系トップコート仕上）

ウレタン塗膜防水端部シーリング処理

PU-2

壁面取合い部シーリング打替え

PU-2

手摺基礎根元廻りシーリング処理

PU-2

屋 上 防 水 工 事 改 修 部 分 詳 細 図 (2 )

屋外階段基礎 S=1/30

550

1
,
2
0
0

220 330

2
0
0
2
0
0

550
③

屋外階段詳細図 S=1/30

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

9
0
0

1
,
0
0
0

220 572 748 100

1
0
0

1,640

2
2
0
2
0
0
2
0
0

9
0
0

1
,
0
0
0

1001,100440

3
0
0

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

1
,
1
0
0

1
,
2
0
0

1,100220220 100 1
0
0

1,640

②

塔屋側

9
0
0

1
,
0
0
0

220 572 748 100

1
0
0

1,640

2
2
0
2
0
0
2
0
0

9
0
0

1
,
0
0
0

1001,100440

3
0
0

②

②

②

③
2,000

300

Ｘ－１工法

③ ③③

Ｘ－２工法 Ｘ－２工法

③

Ｘ－１工法

Ｘ－２工法

③
③

300 300

3
0
0

③

③

1
,
1
0
0

300300600

③ ③

Ｘ－２工法

③

③

③

6
0
0

アルミ手摺新設

手摺・基礎 S=1/30

手摺・基礎 S=1/30

アルミ手摺新設

2,000

300

300 300

3
0
0

1
,
1
0
0

300300

6
0
0

アルミ手摺新設アルミ手摺新設

Ｘ－２工法

ＢＣ棟室外機基礎 S=1/30

3,500

1
,
5
0
0

900

4
0
0 5
5
0

断面図

平面図

1
5
0

Ｘ－２工法

Ｘ－２工法

3,500

日本下水道事業団仕様アルミ手摺同等品以上

芯納まり一段タイプ

ベースアングルタイプ H=1,100 W≦2,000

水平荷重強度 1,500 N/ｍ

鉛直荷重強度 1,000 N/ｍ

S=1/30

300

3
0
0

300300

日本下水道事業団仕様アルミ手摺同等品以上

芯納まり一段タイプ

ベースアングルタイプ

水平荷重強度 1,500 N/ｍ

鉛直荷重強度 1,000 N/ｍ

門扉・基礎

300

1,000

300

H=1,100 W≦1,000

単 独 事 業 部 分
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〒 289 -2 144　 千 葉 県 匝 瑳 市 八 日 市 場 イ ２ ５ ８ ５ 番 地
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一 級 建 築 士 　 大 臣 登 録 　 第 307 15 8号 　 　 江 波 戸 　 繁 之

縮　尺
図 面 番 号

工事名称

図面名称

木 村 屋 建 築 設 計 事 務 所
承 　 認設 　 計

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

令和   年   月   日

一 級 建 築 士 事 務 所 　 千 葉 県 知 事 登 録 　 第 1-2 30 4-5 90 7号

山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

B棟

C棟

玄関

玄関

A棟
中庭

庭園

前面道路

駐車場

厨房出入口

駐車場

N

仮 設 計 画 図 (参 考 )

仕様記号

A

B

C

D

E

F

ガードフェンス H=1.8

昇降足場：枠組足場(手すり先行式)W900

G

数量

1か所キャスターゲート　W-3.0ｍ　H-1.8ｍ

凡例

ラフタークレーン

ステンション手すり　ガードポスト 手摺2段　

カラーコーン

20ｔ

定
格

荷
重

 1
.2

ｔ

作
業

半
径

18
ｍ

C

D

E

E

E

工
事

車
両

進
入

路

工事車両進入路

工
事

車
両

進
入

路

57ｍ

F

32m

45ｍ

※クレーン作業時は誘導員や重機との

行動範囲の分離を行い、ｶﾗｰｺｰﾝ（全

長約30m程度）を配置すること。

A 1 : 1 / 3 0 0
A 3 : 1 / 6 0 0

工事車両進入路

駐車場

職員出入口

工事車両駐車場

工事エリア

A

B

20,000

7
,
0
0
0

3
,
0
0
01
0
,
0
0
0

G

鉄板敷き t=22 1,500× 6,000 26枚

※枠組足場は手摺先行方式の手摺据え置き式又は手摺先行専用足場方式とする

H

I

H

I

仮設トイレ

仮設事務所 1棟

2棟

C

A - 6 6


